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1.

OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada tem por objeto a obra de “Beneficiacdo da Escola EB 2/3 e Secundaria de

Murga”, situa-se mesmo no centro da Vila de Murca. Trata-se de uma escola de tipologia

pavilhonar, cuja construcdo, em Portugal, teve inicio a partir de finais dos anos 60. Estas

escolas referem-se a implementacdo de um projecto tipo, de modelo originario dos paises

nérdicos e sdo, caso a caso, adaptadas ao local onde se implantam. Caracterizam-se pela

distribuicdo dos espacos por diversos pavilhdes que se articulam entre si através de

galerias exteriores cobertas. Devem ser executados os trabalhos, quanto a sua espécie e

quantidade, definidos no mapa de trabalhos e todos o0os que possam considerar-se

implicitamente incluidos de acordo com as pecas que constituem o projeto, bem como

caderno de encargos, cldusulas especiais e condi¢gbes técnicas.

PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

a)

b)

O prazo maximo de execucéo da empreitada é de 455 (quatrocentos e cinquenta
e cinco) dias seguidos, a contar da data da consignacdo ou da comunicacao da

aprovacao do plano de seguranca e saude em obra, se esta for posterior.

A requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado, podera ser
considerada a prorrogacdo do prazo de execucdo da empreitada. Contudo, em
caso algum, o dono da obra assumird os encargos resultantes da prorrogacéo do
prazo, por causas que nao lhe sejam imputaveis, incluindo os custos devidos a
servicos de fiscalizacdo externa contratada pelo dono de obra, 0os quais serdo
imputaveis ao adjudicatario, bem como os agravamentos ao nivel da revisdo de

precos.

O requerimento previsto na alinea anterior deve ser acompanhado de proposta de
novos planos de trabalhos e pagamentos e, bem assim, de quaisquer outras
medidas que, para o efeito, 0 empreiteiro se propde adotar para recuperacédo dos

atrasos verificados.
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3. CONSIGNAGCAO DA OBRA

a) A consignacdo da obra deve ocorrer no prazo de 30 dias a contar da data de

celebracao do contrato;

b) Sem prejuizo do disposto na alinea anterior, as partes podem acordar, por escrito,
e antes de decorrido o prazo de seis meses previstos na alinea f) do n°® 1 da
Clausula 502 do caderno de encargos, a prorrogacdo do prazo fixado para a

consignacao.

4. PREGCO BASE E PAGAMENTOS

a) Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacfes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro 0 preco
constante da proposta adjudicada ndo podendo o mesmo exceder 0 montante de €
2.800.000,00 (dois milhdes e oitocentos mil euros), acrescido de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de o empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto, pela

execugao do contrato.

b) O dono da obra deve proceder a medicdo de todos os trabalhos executados,
incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto de execucdo ou, ndo devidamente
ordenados pelo dono da obra, nos termos dos artigos 387° e seguintes do CCP,

nos seguintes termos:

i. O critério de medicao a adotar na presente empreitada é o definido na

alinea b) do n° 3 da Clausula 262 do caderno de encargos;

ii. Feita a medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 15
dias, com especificacdo das quantidades de trabalhos apuradas, dos
respetivos precgos unitarios, do total creditado, dos descontos a efetuar, dos
eventuais adiantamentos concedidos ao empreiteiro e do saldo a pagar a

este;

iii. A conta corrente e demais documentos que constituem a situacdo de
trabalhos, devem ser verificados e assinados pelo empreiteiro, ficando um

duplicado na sua posse. Caso exista algum erro, o empreiteiro devera
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Vi.

Vii.

apresentar a correspondente reserva no momento da assinatura, sendo

aplicavel o disposto no artigo 345° do CCP;

Quando for impossivel a realizacdo da medicdo ou, caso o0 dono da obra,
por qualguer motivo, a deixar de fazer, o empreiteiro deve apresentar até
ao fim do més seguinte, um mapa de quantidades dos trabalhos efetuados
no més em causa, juntamente com os documentos respetivos, sendo esta
considerada como situagdo de trabalhos proviséria para os efeitos do
artigo 389° do CCP;

Os trabalhos complementares ordenados pelo dono da obra, na fase de
execucdo da obra, seguem o disposto no artigo 378° do CCP,
averiguando-se previamente a responsabilidade pelo pagamento dos

mesmos, nos termos legais em vigor;

Os trabalhos a menos serdo sempre objeto de ordem com esse conteudo
emitida pelo dono da obra, e 0 seu preco serd deduzido ao prego

contratual;

SO serdo efetivamente liquidados e pagos em termos de auto, as
guantidades e espécies de trabalhos efetivamente medidas em obra, na
presenca do empreiteiro e fiscalizacdo, ou seja, sO serdo pagos 0S

trabalhos efetivamente realizados em obra e comprovadamente medidos.

5. REVISAO DE PRECOS

a) A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de

b)

janeiro.

mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execugdo da

empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de

A modalidade a adotar para a revisao de pregos € designada por “Férmula”, com

aplicacdo das regras expressas no Decreto-Lei 6/2004 de 6 de janeiro.

A revisdo de precos, nos termos do artigo 6° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de

janeiro devera ser efetuada mediante a aplicagdo da seguinte férmula polinomial
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ajustada a estrutura de custos e a natureza e volume dos trabalhos da empreitada,

cujos coeficientes correspondentes ao peso dos custos de mao-de-obra, dos

materiais e dos equipamentos de apoio na estrutura de custos da adjudicagdo, sdo

0s seguintes:

Estrutura de Custos Coeficiente
a | M&o-de-obra 0,34
MO3 - Inertes 0,02
MO6 - Ladrilhos e cantarias de calcario e granito 0,04
MO09 - Produtos ceramicos vermelhos 0,02
M10 - Azulejos e mosaicos 0,01
M13 - Chapa de aco macio 0,02
M18 - Betumes a granel 0,01
M20 - Cimento em saco 0,05
M22 - Gasoleo 0,01
M23 - Vidro 0,01
M24 - Madeiras de pinho 0,01
-% M25 - Madeiras especiais ou exoticas 0,01
E M26 - Derivados de madeira 0,01
g M29 - Tintas para construcao civil 0,01
'é M31 - Membrana betuminosa 0,01
M32 -Tubo de PVC 0,02
M40 - Caixilharia em aluminio termolacado 0,02
M41 - Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforgadas e blocos cerdmicos 0,01
M42 - Tubagem de ac¢o e aparelhos para canaliza¢des 0,02
M43 - Aco para betdo armado 0,04
M45 - Perfilados pesados e ligeiros 0,06
M46 - Produtos para instalagfes eléctricas 0,03
MA47 - Produtos pré-fabricados de betédo 0,01
M48 - Produtos para ajardinamentos 0,01
M51 - Tintas para construcao metélica 0,02
¢ | Equipamentos de apoio 0,08
d | Constante 0,10

d) Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
e) Os indices ponderados dos materiais e saléarios a considerar serdo publicados,

periodicamente, no Diario da Republica (112 SERIE).
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f) Os célculos das revisfes de precos sdo apurados pela entidade adjudicante, com
base nos Autos de Medicdo e Plano de Pagamentos, sendo devidos apés a

apresentagdo dos mesmos nos termos do Decreto-Lei 6/2004, de 6 de janeiro.

g) Revisdo de precos de trabalhos complementares

i. Aos trabalhos complementares com pre¢os unitarios ja estabelecidos no
contrato ou, nos elementos que o integram, aplicar-se-4 o esquema de

revisdo contratual;

ii. Aos trabalhos complementares para os quais ndo haja pre¢os unitarios
estabelecidos no contrato ou nos elementos que o integram, aplicar-se-a o
sistema de revisdo por férmula ou garantia de custos, consoante a
natureza, o volume e a duracédo dos trabalhos, e, em qualquer caso, com
observancia do disposto na lei, designadamente quanto a data a partir da
qual se fara a revisao, que sera a relativa ao més anterior ao da data em

que foram propostos 0s Novos precos;

iii. A revisdo de precos dos trabalhos complementares, ordenados pelo dono
da obra, nos termos legais permitidos, quando ndo executados nos prazos
previstos no plano de trabalhos e correspondente plano de pagamentos,
respeitantes a esses trabalhos complementares, aprovados pelo dono da
obra, far-se-a nos termos previstos no n° 2 do artigo 11° do Decreto Lei n°
6/2004 de 6 de janeiro.

h) Revisdo de precos de trabalhos a menos

i.  Quando haja lugar a trabalhos a menos, a revisdo de precos dos trabalhos
contratuais realizados, far-se-a pelo plano de pagamentos resultante da
deducdo do valor dos trabalhos a menos nos periodos em que,
contratualmente, se previa que viessem a ser realizados, nos termos do n°
1 do artigo 12° do Decreto-Lei n® 6/2004 de 6 de janeiro;
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i) Revisado de precos no caso de prorrogacdes

Sempre que sejam concedidas ao empreiteiro, prorrogacdes legais, a
revisdo de precos sera calculada com base no plano de pagamentos
reajustado;

Se a prorrogacédo for graciosa, o empreiteiro ndo tera direito a qualquer
acréscimo de valor da reviséo de precos em relagdo ao prazo acrescido,
devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data concreta da

prorrogacao concedida, se encontrar em vigor;

Considera-se que a prorrogacdo de prazo € graciosa quando derive de
causas imputaveis ao empreiteiro, mas que o dono da obra entenda néo

mereceram a aplicacdo de san¢éo contratual.

j) Desvio do plano de trabalhos

Quando se verifiqgue, por fato imputavel ao empreiteiro, atraso no
cumprimento do plano de trabalhos e do correspondente plano de
pagamentos aprovados, os indicadores econdmicos a considerar na
revisdo serdo os correspondentes ao periodo em que os trabalhos por ela
abrangidos deveriam ter sido executados, atendendo-se, caso seja inferior,
ao valor do coeficiente de atualizacdo (C(indice t)) relativo ao més em que

os trabalhos foram efetivamente executados;

Quando se verifique avan¢o no cumprimento do plano de trabalhos e do
correspondente plano de pagamentos aprovados, os indicadores
econdmicos a considerar na revisdo serdo os correspondentes ao periodo

em que os trabalhos por ela abrangidos foram efetivamente executados.
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6.

CAUCAO

a)

b)

f)

9)

A caucdo a prestar sera de 5% do valor da adjudicacdo, sendo efetuados os
descontos nos pagamentos para reforco de caucdo previstos neste caderno de

encargos.

No caso de a proposta adjudicada apresentar um preco anormalmente baixo, o

valor da caucao passara a 10% do valor da adjudicacéo

A caucdo pode ser prestada em qualquer das modalidades previstas em Anexo ao

programa de procedimento.
O modelo de guia de depdsito encontra-se anexo ao programa de procedimento.

Se o adjudicatario pretender prestar a caucdo mediante garantia bancéria,
apresentard documento pelo qual uma instituicdo bancéria, legalmente autorizada,
assegure até ao limite do valor de caucéo exigido, o seu imediato pagamento, sem
direito de oposi¢do ou de prévia excussao de quaisquer importancias exigidas pelo
dono da obra, em virtude de incumprimento das obrigagfes a que a garantia

respeita (ver modelo anexo ao programa de concurso).

Se o0 adjudicatario pretender prestar a caucdo mediante seguro-caucao,
apresentara apdlice pela qual, uma entidade legalmente autorizada a realizar este
seguro, assuma, até ao limite do valor da caucdo, o encargo de satisfazer de
imediato quaisquer importancias exigidas pelo dono da obra em virtude de
incumprimento das obrigacdes a que o seguro respeita. Das condi¢des da apdlice
de seguro caugdo ndo podera, em caso algum, resultar uma diminuicdo das
garantias do dono da obra, nos moldes em que sdo assegurados pelas outras

formas de prestacao (ver modelo anexo ao programa de concurso).

Todas as despesas derivadas da prestacdo da caucdo correm por conta do

empreiteiro.
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7.

SEGUROS

Os seguros a apresentar pelo empreiteiro sdo os constantes das Clausulas 38.° e 39.° do

Caderno de Encargos.

8.

REGULAMENTOS, OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS

O empreiteiro obriga-se a respeitar todos os regulamentos em vigor aplicaveis para além
das especificagdes e normas em vigor, designadamente as normas nacionais e europeias,
relativamente ao modo de execucdo dos trabalhos e caracteristicas dos materiais a

utilizar.

Na falta das especificacdes acima referidas devera o empreiteiro adotar as especificacdes

do fabricante ou fornecedor e na auséncia destas as regras da arte.

Sempre que, nos documentos que fazem parte integrante do contrato, for feita referéncia a
marcas, devera entender-se como sendo essa marca ou equivalente, nos termos do n° 9
do art.° 49° do CCP.

PROJETO, LEVANTAMENTO DO EXECUTADO E MANUAIS

As pecas do projeto patenteadas no procedimento encontram-se enumeradas no indice

geral.

O empreiteiro devera apresentar em suporte informatico, um levantamento do executado,
referente a todas as especialidades patenteadas no procedimento, incluindo levantamento
topografico georreferenciado, além do plano de manutengdo dos equipamentos em

particular.

Sempre que haja alteragbes nos trabalhos previstos que envolvam modificacdes nos

projetos, o adjudicatario tera que apresentar em suporte digital essas modificacdes.

O dono da obra fornecerd os desenhos em suporte digital editavel. Nos casos em que nao

se disponham de desenhos devera o empreiteiro promover a sua elaboracao.

Caderno de Encargos - Clausulas Especiais | Pagina 10 de 17



Municipio de Murca - Beneficiagdo da Escola EB 2/3 e Secundaria de Murga

Os elementos acima deverdo ser apresentados até a data de vistoria para a rececdo
proviséria da obra, sob a forma de uma cole¢do em suporte de papel e uma em suporte

informatico.

Todo o levantamento do executado, contendo a inscricdo “COMO EXECUTADO EM
OBRA” devera ser assinado pelo técnico responsavel pela obra, ndo devendo apresentar
rasuras. O adjudicatario obriga-se a apresentar uma declaracdo em como 0s elementos

estdo em conformidade com a obra executada.

A dispensa de entrega do levantamento do executado s6 podera ser considerada, desde
que o empreiteiro subscreva declaragdo em como ndo houve alteragcdo nas pecas

desenhadas.

O adjudicatario devera entregar em suporte de papel e digital, (uma colecéo de cada) até
a data de vistoria para a rececdo da obra, a compilagdo técnica, incluindo os Manuais de
Utilizagdo e de Manutencdo das instalacbes especiais, bem como o mapa de
acabamentos com a lista de materiais empregues, com indicagdo da marca, referéncia,

dimensao, cor e fornecedores.

A nado entrega dos elementos referentes a compilagéo técnica implica comunicagdo ao
IMPIC, IP.

10. DIRECAO TECNICA DA EMPREITADA

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a designar para a
direcdo da obra um técnico com a qualificagdo minima de licenciatura, Certificado de
habilitagdo profissional emitido pelo respetivo 6érgao ou associagdo profissional do Diretor
Técnico da empreitada, possuidor da qualificacdo minima exigida nos termos do n.° 3 do
quadro 2 do anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015 de 1 de junho de 2015 e que se transcreve:

"

3 — Os engenheiros referenciados no quadro n.2 2 do presente anexo como qualificados para a
dire¢do de obra ou ..... cuja natureza predominante é neste identificada devem ser detentores do

titulo de especialista, sénior, conselheiro ou ter, pelo menos, 10 anos de experiéncia sempre que:
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b) As obras sejam realizadas em imdveis classificados, em vias de classificagéo ou inseridos em

zona especial ou automdtica de protecdo, independentemente da categoria de obra.

4

(sublinhado e destacado nosso — por se tratar de uma obra inserida na ZEP do Douro
Vinhateiro - Patriménio Mundial da UNESCO em 2001)

O empreiteiro obriga-se ainda a designar o técnico de prevencdo e seguranga,
responsavel pela area da higiene e salde no trabalho, nos termos da alinea d) do n°1 do
artigo 3° do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro.

O empreiteiro obriga-se a apresentar ao Dono de Obra as habilitacdes curriculares e

profissionais de todos os técnicos intervenientes na obra.

11. FISCALIZACAO

A fiscalizacdo da obra sera exercida pela Camara Municipal de Murca de acordo com a

legislacao em vigor, e/ou por entidade a designar pelo dono da obra.

12. APRESENTAGCAO DE ELEMENTOS PARA EFEITOS DE CONSIGNACAO

Apos assinatura do contrato, o adjudicatario obriga-se a enviar ao Dono de Obra, no prazo

maximo de 20 dias seguidos, 0s seguintes elementos:
a) Desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e Saude da obra

b) Plano de trabalhos, plano de equipamentos e cronograma financeiro a entregar em

suporte de papel e em suporte digital, se for o caso;

c) Declaracdo de aceitacdo do diretor da obra e termo de responsabilidade pela
direcdo técnica da obra, comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com

proficiéncia e assiduidade;

d) Declaracao de aceitacdo do técnico de prevencgéo e seguranga;
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e) Declaracao de aceitacdo das condi¢cBes do levantamento topografico patenteado
no procedimento ou a sua pronuncia sobre eventuais desconformidades entre o
levantamento patenteado no procedimento e as atuais condi¢des locais, que nao
pudessem ter sido detetadas na fase pré contratual. Na falta destes elementos
considera-se que 0 empreiteiro reconhece como inteiramente exatas as condi¢des

patenteadas pelo Dono da obra.

13. TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS IDENTIFICACAO DA OBRA:

O empreiteiro obriga-se a execuc¢do de no minimo 1 placa identificativa da obra, se outra
nao for indicada nos mapas de trabalhos, que devera conter a identificacdo do dono da
obra, do empreiteiro, com menc¢é@o do respetivo alvard, a designagdo da empreitada e
outros elementos especificados neste caderno de encargos, conforme modelo que se

anexa.

O empreiteiro devera proceder a colocacdo da(s) placa(s) identificativa(s) da obra, no

prazo de 5 dias seguidos apés a realizacéo da consignacao.

14. LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO

O empreiteiro em conjunto com a fiscalizacdo devera proceder ao levantamento
fotografico das condigcbes envolventes ao estaleiro, nomeadamente construgbes
existentes, exterior e interior e vias de acesso, e elaborar relatério a enviar ao Dono de
Obra.

15. ESTALEIRO

O empreiteiro obriga-se a instalar junto da obra e em local a aprovar pela fiscaliza¢do, um
espaco fechado com a &rea adequada e devidamente equipado incluindo instalagédo
sanitaria, destinado a gestéo da obra, e a realizacdo das reunies de obra periédicas onde

participaréo todos os intervenientes na empreitada.
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O estaleiro devera nomeadamente ser equipado com mesa de trabalho para e de reunifes
destinada a fiscalizacdo, cadeiras; armario simples e painéis para afixacdo de pecas
desenhadas, computador tipo portatil (com as caracteristicas minimas Processador Intel
Core i7 9750H + HM370, com 32GB de RAM,; disco ultra-rapido SSD.M2 de 256GB SSD +
1TB HDD; placa gréafica NVIDIA® GeForce RTX™ 2070, 8 GB GDDR6 e um processador
Intel® Core™ de 9.2 geragdo; Com um teclado retroiluminado e ecra FHD 144 Hz;
Conetividade: WiFi, Bluetooth 5.0; Conexdes: Jack 3.5 mm, Mic-inx1; USB-C 3.1x1, USB
3.1x3; HDMIx1; Mini DisplayPortx1; RJ45x1; Webcam:HD; Bateria de litio recarregavel;
Som: 4 W e Ecra de 15,6"com resolucdo de 1920x1080px); agua potavel para consumo
individual em perfeitas condi¢cbes de salubridade que deverd ser colocada em local a
indicar pela fiscalizac&o, por forma a servir todos os intervenientes na empreitada; extintor
de p6 quimico ABC (6 Kg + suporte), tapete na entrada, com zona para lavagem das
botas, cabides, ou suportes para casacos; estojo de primeiros socorros devidamente

equipado e sinalizado.

Equipamento de protecdo individual: O Adjudicatario devera disponibilizar, durante o
periodo de execucéo da obra, o equipamento de protecédo individual a seguir discriminado

para uso dos intervenientes na empreitada:
a) 3 Capacetes;
b) 3 Capas para a chuva;

c) Coifas descartaveis, coletes refletores;

16. REMOCOES DE MATERIAIS

Sera da conta do empreiteiro a remoc¢ao dos materiais rejeitados e sobrantes da execucédo
da obra, a operador devidamente licenciado para o efeito nos termos do Plano de

Prevencéo e Gestao de Residuos de Construcdo e Demolicdo (PPGRCD).

A remocao devera ser feita até 30 dias apés a indicacdo da fiscalizacdo, findo o qual o
fiscal mandara remover os produtos por operador devidamente licenciado, mas a

expensas do empreiteiro.
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17.

18.

IMPEDIMENTOS A RECECAO PROVISORIA

Constitui motivo para a ndo rececdo proviséria da obra a ndo entrega por parte do

empreiteiro da seguinte documentagao:

a)

b)

Documentacao imprescindivel as vistorias a realizar por entidades externas;

Guias de acompanhamento dos Residuos de Construcdo e Demolicdo a operador

licenciado.

A ndo entrega desses elementos é passivel de comunicacao ao IMPIC.

REPARACOES A REALIZAR NO AMBITO DA GARANTIA

a)

b)

c)

d)

Durante os prazos de garantia e, nos termos referidos nos artigos 396° e 397°,
ambos do CCP, o empreiteiro obriga-se a proceder, por sua conta e risco, pronta e
eficientemente, as substituicbes de materiais ou equipamentos necessarios e, a
executar os trabalhos de reparacdo de todos os defeitos que se verificarem na
obra, causados por deficiéncia de execucdo ou por deficiéncia dos materiais
utilizados, que se mostrem indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o uso

normal da obra, nas condi¢Bes inicialmente previstas no contrato.

As reparacdes feitas durante os prazos de garantia serdo objeto de um novo Auto
de Rececdo Provisoria e, os correspondentes periodos de garantia parcial, seréo

de novo contados, a partir dessa data.

As reparacgfes a realizar no ambito da garantia do equipamento deverdo ser objeto
de calendarizacdo prépria e especifica, a remeter por escrito ao técnico que
acompanhou a empreitada, com a antecedéncia minima de dois dias Uteis face a

data da proposta da primeira intervencao.

O ndo cumprimento deste prazo inviabiliza automaticamente a autorizacdo da
reparacdo agendada. Sao excluidas apenas as situagdes que pela sua gravidade,
ou condicionalismo comprometam a utilizacdo dos equipamentos construidos em

condicdes de seguranca.
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e) Se empreiteiro incumprir os prazos definidos pelo dono da obra, este podera
mandar fazer tais reparacdes, modificacbes e substituicdes, por conta e risco do

empreiteiro, notificando-o para proceder ao respetivo pagamento.

f) Sem prejuizo dos demais direitos previstos na lei, o incumprimento de reparacdes
em garantia pelo empreiteiro confere ao dono da obra o direito a execucgéo

imediata da caucédo prestada, na propor¢cado dos danos verificados.

19. SEGURANCA E SAUDE

Anexa-se aos documentos do procedimento o Plano de Seguranca e Saude, em fase de
projeto, de acordo com o n.° 4 do artigo 5° do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro.

O adjudicatario obriga-se a entregar ao dono da obra, no prazo de 20 dias seguidos ap6s
a assinatura do contrato, o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e Saulde
elaborado pela entidade executante, nos termos e para os efeitos do disposto no Decreto
— Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

20. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO

Faz parte integrante do Projeto de Execucdo, o Plano de Prevencdo e Gestdo de
Residuos de Construcdo e Demolicdo elaborado na fase de projeto de acordo com o
Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marc¢o, com as altera¢cfes introduzidas pelo Decreto-Lei
n® 73/20011, de 17 de junho, plano esse que podera ser alterado mediante proposta do

empreiteiro e aceitacdo expressa do Diretor da Fiscalizacéo.

O adjudicatario obriga-se a implementar em obra os principios do PPGRCD nos
termos da legislacdo aplicavel e em vigor sobre a matéria, incluindo no estaleiro um
parque apetrechado com contentores especificos para o efeito, para a gestdo dos

residuos de construcéo e demolicdo produzidos em obra.

Caderno de Encargos - Clausulas Especiais | Pagina 16 de 17



Municipio de Murca - Beneficiagdo da Escola EB 2/3 e Secundaria de Murga

21.

22.

INFORMACAO A POPULACAO

O adjudicatario, para além da informacdo publica prevista na lei, compromete-se a
divulgar, em articulacdo com a autarquia, quer o arranque da obra, quer as suas fases
mais criticas, com repercussao no quotidiano das popula¢gdes onde vivem, trabalham, ou
circulam nas zonas abrangidas — promovendo para o efeito as adequadas acdes de
informacdo ao publico, cuja amplitude, conteldos e suportes, deverdo merecer prévia
concordancia da fiscalizagao e respeitar as normas de tratamento de imagem municipal e

0 modelo institucional de informacao estabelecido pelo Municipio para este tipo de agdes.

Todos o0s suportes de comunicacdo produzidos para esse efeito terdo assinatura

institucional conjunta, C. M. Murca e adjudicatario / empreiteiro.

O PROJETO DE EXECUGAO

O projeto de execucao foi devidamente revisto nos termos do n.° 2 do artigo 43° do CCP,
sendo composto pelos projetos de especialidades de Arquitetura, Estruturas,
Abastecimento de Agua, Saneamento, AVAC, Eletricidade, Telecomunicacfes, Seguranca
Contra Incéndios, acustica, arranjos exteriores, estando cada um deles, composto por
pecas escritas e desenhadas, incluindo Plano de Seguranca, Salde e Higiene no
Trabalho, Plano de Gestdo de Residuos e Mapa de Medicdes e Trabalhos e encontram-se

anexo a este caderno de encargos.
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