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CADERNO DE ENCARGOS RELATIVO A
CONTRATOS DE EMPREITADAS DE OBRAS PUBLICAS

Capitulo |
Di1sPOSICOES INICIAIS

Clausula 1.2
OBJECTO
O presente Caderno de Encargos compreende as clausulas a incluir no Contrato a
celebrar no dmbito do concurso para a realizagdo da empreitada “Reconversdo do

Antigo Edificio da Cooperativa Agricola dos Olivicultores de Murca”

CLAUSULA 2.2

Di1sPOSICOES POR QUE SE REGE A EMPREITADA
1 - A execugédo do Contrato obedece:
a) As clausulas do Contrato e ao estabelecido em todos os elementos e documentos
gue dele fazem parte integrante;
b) Ao Decreto-Lei n.° 18/2008, de 29 de janeiro (Cddigo dos Contratos Publicos,
doravante «CCP»), na sua redacédo atual conferida pelo Decreto-Lei n.° 111/2017, de
31 de agosto;
c) Ao Decreto-Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro, e respetiva legislacdo
complementar;
d) A restante legislacéo e regulamentaco aplicavel, nomeadamente a que respeita a
construcdo, a revisao de precos, as instalacdes do pessoal, a seguranca social, a
higiene, segurancga, prevencdo e medicina no trabalho e a responsabilidade civil
perante terceiros;
e) As regras da arte.
2 - Para efeitos do disposto na alinea a) do niUmero anterior, consideram-se integrados
no Contrato, sem prejuizo do disposto no n.° 4 do artigo 96.° do CCP:
a) O clausulado contratual, incluindo os ajustamentos propostos de acordo com o
disposto no artigo 99.° do Cddigo dos Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatério

nos termos do disposto no artigo 101.° desse mesmo Codigo;
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b) Os esclarecimentos e as retificacdes e alteracao das pecas procedimentais relativos
ao caderno de encargos nos termos do disposto no artigo 50.° do CCP;

c¢) O caderno de encargos;

d) O projeto de execucao;

e) A proposta adjudicada,;

f) Os esclarecimentos sobre a proposta adjudicada prestados pelo empreiteiro;

g) Todos os outros documentos que sejam referidos no clausulado contratual ou no
caderno de encargos.

Clausula 3.2

Interpretacdo dos documentos que regem a empreitada
1 - No caso de existirem divergéncias entre os varios documentos referidos nas
alineas b) a h) do n.° 2 da clausula anterior, prevalecem os documentos pela ordem
em que sdo ai indicados.
2 - Em caso de divergéncia entre o caderno de encargos e o projeto de execucdo
prevalece o primeiro quanto a definicAo das condi¢gbes juridicas e técnicas de
execucdo da empreitada e o segundo em tudo o que respeita a definicdo da propria
obra.
3 - No caso de divergéncia entre as varias pegas do projeto de execugao:
a) As pecas desenhadas prevalecem sobre todas as outras quanto a localizagéo, as
caracteristicas dimensionais da obra e a disposicdo relativa das suas diferentes
partes, preceito ndo aplicavel no caso previsto no n.° 3 do artigo 43.° do CCP;
b) As folhas de medicdes discriminadas e referenciadas e os respetivos mapas
resumo de quantidades de trabalhos prevalecem sobre quaisquer outras no que se
refere a natureza e quantidade dos trabalhos, sem prejuizo do disposto no artigo 50.°
do CCP, e, sem prejuizo da remisséao direta que estes elementos fizerem para outras
pegas;
c) Em tudo o mais prevalece o que constar da memoria descritiva e das restantes
pecas do projeto de execucdo.
4 — Em caso de divergéncia entre os documentos referidos nas alineas b) a g) do n.° 2
da clausula anterior e o clausulado contratual, prevalecem os primeiros, salvo quanto
aos ajustamentos propostos de acordo com o disposto no artigo 99.° do Cédigo dos
Contratos Publicos e aceites pelo adjudicatario nos termos do disposto no artigo 101.°

desse mesmo Cadigo.
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Clausula 4.2
Esclarecimento de davidas

1 - As davidas que o empreiteiro tenha na interpretacdo dos documentos por que se
rege a empreitada devem ser submetidas ao diretor de fiscalizacdo da obra antes do
inicio da execuc¢do dos trabalhos a que respeitam.
2 - No caso de as duvidas ocorrerem somente apés o inicio da execuc¢éo dos trabalhos
a que dizem respeito, deve o empreiteiro submeté-las imediatamente ao diretor de
fiscalizacdo da obra, juntamente com o0s motivos justificativos da sua né&o
apresentacdo antes do inicio daquela execucéo.
3 — O incumprimento do disposto no numero anterior torna o empreiteiro responsavel
por todas as consequéncias da errada interpretagdo que porventura haja feito,
incluindo a demolicdo e reconstrucdo das partes da obra em que o erro se tenha

refletido.

Clausula 5.2
Projecto
1 - O projeto de execucdo a considerar para a realizacdo da empreitada é o

patenteado no procedimento.

Capitulo 11
Obrigagdes do empreiteiro
Seccéo |
Preparacéao e planeamento dos trabalhos
Clausula 6.2
Preparacao e planeamento da execucdo da obra

1 - O empreiteiro é responsavel:
a) Perante o dono da obra pela preparacéo, planeamento e coordenagédo de todos os
trabalhos da empreitada, ainda que em caso de subcontratacdo, bem como pela
preparacdo, planeamento e execucdo dos trabalhos necessarios a aplicacdo, em
geral, das normas sobre seguranca, higiene e salde no trabalho vigentes e, em
particular, das medidas consignadas no plano de seguranca e saude, e no plano de
prevencao e gestao de residuos de construcdo e demolicao;
b) Perante as entidades fiscalizadoras, pela preparacéo, planeamento e coordenacao

dos trabalhos necessarios a aplicacdo das medidas sobre seguranca, higiene e saude
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no trabalho em vigor, bem como pela aplicacdo do documento indicado na alinea h) do
n.° 4 da presente clausula.

2 — Compete ao empreiteiro a disponibilizacdo e o fornecimento de todos os meios
necessarios para a realizacdo da obra e dos trabalhos preparatérios ou acessorios,
incluindo os materiais e os meios humanos, técnicos e equipamentos.

3 - O empreiteiro realiza todos os trabalhos que, por natureza, por exigéncia legal ou
segundo 0 uso corrente, sejam considerados como preparatorios ou acessorios a
execucdo da obra, designadamente:

a) Trabalhos de montagem, construcdo, manutencdo, desmontagem e demolicdo do
estaleiro;

b) Trabalhos necessarios para garantir a seguranca de todas as pessoas que
trabalhem na obra ou que circulem no respetivo local, incluindo o pessoal dos
subempreiteiros e terceiros em geral, para evitar danos nos prédios vizinhos e para
satisfazer os regulamentos de segurancga, higiene e saude no trabalho e de policia das
vias publicas;

c) A construcdo de vedagdes em chapa metélica, pintada de cor verde e branco, com
o logo6tipo da empresa e o brasdo da CMM nos locais de maior evidéncia, e com a
indicacdo, em letras pintadas de cor preta, “RECONVERSAO DO ANTIGO EDIFICIO
DA COOPERATIVA AGRICOLA DOS OLIVICULTORES DE MURCA”.

d) A execucdo, montagem e desmontagem de um painel de informagao sobre a obra,
com imagens em 3D do projeto sujeitas a prévia aprovacao do dono da obra, tendo as
dimensBes minimas de 8 X 3 metros quadrados a colocar, em local a definir pelo dono
da obra;

e) A Execucéo e colocacdo de um painel de informacdo, em formato normalizado, para
as obras comparticipadas por fundos nacionais e/ou comunitarios, conforme
indicagbes a fornecer pelo dono da obra;

f) Trabalhos de restabelecimento, por meio de obras provisérias, de todas as servidées
e serventias que seja indispensavel alterar ou destruir para a execucao dos trabalhos
e para evitar a estagnagéo de aguas que 0S mesmos possam originar;

g) E da responsabilidade do empreiteiro os trabalhos de construcdo dos acessos ao
estaleiro e das serventias internas deste.

4 - A preparacao e o planeamento da execuc¢do da obra compreendem ainda:

a) A apresentacdo pelo empreiteiro ao dono da obra de quaisquer davidas relativas
aos materiais, aos métodos e as técnicas a utilizar na execugéo da empreitada;

b) O esclarecimento dessas duvidas pelo dono da obra;

c) A apresentacdo pelo empreiteiro de reclamacoes relativamente a erros e omissdes

do projeto que sejam detetados nessa fase da obra, nos termos previstos no n.° 3 do
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artigo 378.° do CCP, sem prejuizo do direito de o empreiteiro apresentar reclamacao
relativamente aos erros e omissdes que soé lhe seja exigivel detetar posteriormente;

d) A apreciacéo e decisdo do dono da obra das reclamacgdes a que se refere a alinea
anterior;

e) O estudo e definicdo pelo empreiteiro dos processos de construcdo a adotar na
realizacdo dos trabalhos;

f) A elaboracdo e apresentacdo pelo empreiteiro do plano de trabalhos ajustado no
caso previsto no n.° 3 do artigo 361.° do CCP;

g) A aprovacao pelo dono da obra do documento referido na alinea anterior;

h) A elaboracdo de documento do qual conste o desenvolvimento pratico do plano de
seguranca e saude, devendo analisar, desenvolver e complementar as medidas ai
previstas, em func¢do do sistema utilizado para a execucdo da obra, em particular as

tecnologias e a organizagdo de trabalhos utilizados pelo empreiteiro.

Clausula 7.2

Plano de trabalhos ajustado
1 — No prazo de 10 dias a contar da data da celebra¢do do Contrato, o dono da obra
pode apresentar ao empreiteiro um plano final de consignagédo, que densifique e
concretize o plano inicialmente apresentado para efeitos de elaboracdo da proposta.
2 — No prazo de 10 dias a contar da data da notificacdo do plano final de consignacao,
deve o empreiteiro, quando tal se revele necessario, apresentar, nos termos e para 0s
efeitos do artigo 361.° do CCP, o plano de trabalhos ajustado e o respetivo plano de
pagamentos, observando na sua elaboracdo a metodologia fixada no presente
caderno de encargos.
3 — O plano de trabalhos ajustado ndo pode implicar a alteragdo do preco contratual,
nem a alteracdo do prazo de conclusdo da obra nem ainda alteragcbes aos prazos
parciais definidos no plano de trabalhos constante do contrato, para além do que seja
estritamente necessario a adaptacdo do plano de trabalhos ao plano final de
consignagao.
4 - O plano de trabalhos ajustado deve, nomeadamente:
a) Definir com precisdo os momentos de inicio e de conclusdo da empreitada, bem
como a sequéncia, o escalonamento no tempo, o intervalo e o ritmo de execucdo das
diversas espécies de trabalho, distinguindo as fases que porventura se considerem
vinculativas e a unidade de tempo que serve de base a programacao;
b) Indicar as quantidades e a qualificacdo profissional da mao-de-obra necessaria, em

cada unidade de tempo, a execucado da empreitada;
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c¢) Indicar as quantidades e a natureza do equipamento necessario, em cada unidade
de tempo, a execucdo da empreitada;

d) Especificar quaisquer outros recursos, exigidos ou n&o no presente caderno de
encargos, que serdo mobilizados para a realizacdo da obra.

5 - O plano de pagamentos deve conter a previsdo, quantificada e escalonada no
tempo, do valor dos trabalhos a realizar pelo empreiteiro, na periodicidade definida
para os pagamentos a efetuar pelo dono da obra, de acordo com o plano de trabalhos
ajustado.

Clausula 8.2

Modificacdo do plano de trabalhos e do plano de pagamentos
1 - O dono da obra pode modificar em qualquer momento o plano de trabalhos em
vigor por razdes de interesse publico.
2 — No caso previsto no numero anterior, 0 empreiteiro tem direito a reposi¢cdo do
equilibrio financeiro do Contrato em fun¢cdo dos danos sofridos em consequéncia
dessa modificacdo, mediante reclamacao a apresentar no prazo de 30 dias a contar da
data da notificagdo da mesma, que deve conter os elementos referidos no n.° 3 do
artigo 354.° do CCP.
3 — Em quaisquer situagbes em que se verifigue a necessidade de o plano de
trabalhos em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel
ao empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos
modificado.
4 - Sem prejuizo do niumero anterior, em caso de desvio do plano de trabalhos que,
injustificadamente, ponha em risco o cumprimento do prazo de execucdo da obra ou
dos respetivos prazos parcelares, o dono da obra pode notificar o empreiteiro para
apresentar, no prazo de dez dias, um plano de trabalhos modificado, adotando as
medidas de correcdo que sejam necessarias a recuperacao do atraso verificado.
5 - Em quaisquer situacBes em que se verifique a necessidade de o plano de trabalhos
em vigor ser alterado, independentemente de tal se dever a facto imputavel ao
empreiteiro, deve este apresentar ao dono da obra um plano de trabalhos modificado.
6 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 do artigo 373.° do CCP, o dono da obra
pronuncia-se sobre as alteracdes propostas pelo empreiteiro ao abrigo dos n°s 3 e 4
da presente clausula no prazo de dez dias, equivalendo a falta de pronuncia a

aceitacdo do novo plano.
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7 — Em qualquer dos casos previstos nos nameros anteriores, o plano de trabalhos
modificado apresentado pelo empreiteiro deve ser aceite pelo dono da obra desde que
dele ndo resulte prejuizo para a obra ou prorrogacéo dos prazos de execugao.

8 - Sempre que o plano de trabalhos seja modificado, deve ser feito o consequente
reajustamento do plano de pagamentos.

Seccéao Il

Prazos de execucao
Clausula 9.°
Prazo de execucédo da empreitada

1 - O empreiteiro obriga-se a:

a) Iniciar a execucdo da obra na data da conclusdo da consignacdo total ou da
primeira consignagéo parcial ou ainda da data em que o dono da obra comunique ao
empreiteiro a aprovacado do plano de seguranca e salde, caso esta Ultima data seja
posterior, sem prejuizo do plano de trabalhos aprovado;

b) O prazo global de execuc¢éo da obra, contado a partir da data de consignacao, sera
0 prazo indicado na proposta do empreiteiro, ndo podendo exceder 365 (trezentos e
sessenta e cinco) dias ao fim dos quais deve estar concluida a obra e ter sido
solicitado a realizacdo de vistoria para efeitos da sua rececdo provisoria, sendo

obrigat6rio atender ao exposto no caderno de encargos — clausulas especiais.

2 - No caso de se verificarem atrasos injustificados na execugédo de trabalhos em
relacdo ao plano de trabalhos em vigor, imputaveis ao empreiteiro, este € obrigado, a
expensas suas, a tomar todas as medidas de reforco de meios de acdo e de
reorganizacdo da obra necessérias a recuperacdo dos atrasos e ao cumprimento do
prazo de execugao.

3 — Quando o empreiteiro por sua iniciativa, proceda a execuc¢do de trabalhos fora de
horas regulamentares ou por turnos, sem que tal se encontre previsto no caderno de
encargos ou resulte de causa de forca maior, pode o dono de obra exigir-lhe o
pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de servigo a prestar
pelos representantes da fiscalizacéo.

4 — Em caso algum havera lugar & atribuicdo de prémios, mesmo em situagdo do

empreiteiro antecipar a conclusao dos trabalhos.
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5 — Se houver lugar a execucdo de trabalhos a mais cuja execucdo prejudique o
normal desenvolvimento do plano de trabalhos e desde que o empreiteiro o requeira, o
prazo para a conclusao da obra sera prorrogado nos seguintes termos:

a) Sempre que se trate de trabalhos a mais da mesma espécie dos definidos no
contrato, proporcionalmente ao que estiver estabelecido nos prazos parcelares de
execucdo constantes do plano de trabalhos aprovado e atendendo ao seu
enquadramento geral na empreitada;

b) Quando os trabalhos forem de espécie diversa dos que constam no contrato, por
acordo entre o dono de obra e o empreiteiro, considerando as particularidades
técnicas de execucéo.

6 — Na falta de acordo quanto ao calculo da prorrogacdo do prazo contratual previsto
no ponto anterior, proceder-se-a de acordo com o disposto no n.° 5 do artigo 373.°, do
CCP.

7 — Sempre que ocorra suspensao dos trabalhos ndo imputavel ao empreiteiro,
considerar-se-ao automaticamente prorrogados por periodo igual ao da suspensao, o
prazo global de execucdo da obra e os prazos parciais que, previstos no plano de

trabalhos em vigor, sejam afetados por essa suspensao.

Clausula 10.2
Cumprimento do plano de trabalhos

1 - O empreiteiro informa mensalmente o diretor de fiscalizacdo da obra dos desvios
que se verifiquem entre o desenvolvimento efetivo de cada uma das espécies de
trabalhos e as previsdes do plano em vigor.

2 - Quando os desvios assinalados pelo empreiteiro, nos termos do niumero anterior,
ndo coincidirem com os desvios reais, o diretor de fiscalizacdo da obra notifica-o dos
que considera existirem.

3 - No caso de o empreiteiro retardar injustificadamente a execucdo dos trabalhos
previstos no plano em vigor, de modo a por em risco a conclusdo da obra dentro do

prazo contratual, é aplicavel o disposto no n.° 3 da clausula 8.2.
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Clausula 11.2
Multas por violagdo dos prazos contratuais

1 - Em caso de atraso no inicio ou ha conclusdo da execuc¢do da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, 0 dono da obra pode aplicar uma sancdo contratual, por
cada dia de atraso, em valor correspondente a:

a) 1,5%0 do preco contratual, no primeiro periodo correspondente a 1/10 do

referido prazo;

b) 2%o. no periodo restante.
2 - No caso de incumprimento de prazos parciais de execugdo da obra por facto
imputavel ao empreiteiro, é aplicavel o disposto no n.° 1, sendo o montante da sancao
contratual ai prevista reduzido a metade.
3 — O empreiteiro tem direito ao reembolso das quantias pagas a titulo de sancgéo
contratual por incumprimento dos prazos parciais de execugdo da obra quando
recupere o atraso na execuc¢ao dos trabalhos e a obra seja concluida dentro do prazo

de execugédo do Contrato.

Clausula 12.2
Atos e direitos de terceiros

1 - Sempre que o empreiteiro sofra atrasos na execucdo da obra em virtude de
qualquer facto imputavel a terceiros, deve, no prazo de 10 dias a contar da data em
gue tome conhecimento da ocorréncia, informar, por escrito, o diretor de fiscalizagdo
da obra, a fim de o dono da obra ficar habilitado a tomar as providéncias necessarias
para diminuir ou recuperar tais atrasos.

2 - No caso de os trabalhos a executar pelo empreiteiro serem suscetiveis de provocar
prejuizos ou perturbacdes a um servigo de utilidade publica, o empreiteiro, se disso
tiver ou dever ter conhecimento, comunica, antes do inicio dos trabalhos em causa, ou
no decorrer destes, esse facto ao diretor de fiscalizagdo da obra, para que este possa
tomar as providéncias que julgue necessérias perante a entidade concessiondaria ou

exploradora daquele servico.
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Seccgéo 111
Condic0es de execucdo da empreitada
Clausula 132
Condicdes gerais de execucao dos trabalhos

1 - A obra deve ser executada de acordo com as regras da arte e em perfeita
conformidade com o projeto, com o presente caderno de encargos e com as demais
condicdes técnicas contratualmente estipuladas.
2 — Relativamente as técnicas construtivas a adotar, o empreiteiro fica obrigado a
seguir, no que seja aplicavel aos trabalhos a realizar, o conjunto de prescricdes
técnicas definidas nos termos da clausula 2.2,
3 - O empreiteiro pode propor ao dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do
projeto, a substituicdo dos métodos e técnicas de construgcdo ou dos materiais
previstos no presente caderno de encargos e no projeto por outros que considere mais
adequados, sem prejuizo da obtencao das caracteristicas finais especificadas para a
obra.

Clausula 14.2

Especificacbes dos equipamentos, dos materiais e elementos de construcao
1 — Os equipamentos, materiais e elementos de construgdo a empregar na obra terdo
a qualidade, as dimensdes, a forma e as demais caracteristicas definidas no respetivo
projeto e nos restantes documentos contratuais, com as tolerancias regulamentares ou
admitidas nestes documentos.
2 — Sempre que 0 projeto e os restantes documentos contratuais ndo fixem as
respetivas caracteristicas, o empreiteiro ndo podera empregar materiais ou elementos
de construcdo que ndo correspondam as caracteristicas da obra ou que sejam de
qualidade inferior aos usualmente empregues em obras que se destinem a idéntica
utilizacao.
3 — No caso de duvida quanto aos materiais e elementos de constru¢cdo a empregar
nos termos dos numeros anteriores, devem observar-se as normas portuguesas em
vigor, desde que compativeis com o direito comunitario, ou, na falta desta, as normas
utilizadas na Unido Europeia.
4- Sem prejuizo do disposto no artigo 378.° do CCP quando aplicaveis, nos casos
previstos nos n.°® 2 e 3 desta clausula, ou sempre que o empreiteiro entenda que as
caracteristicas dos materiais e elementos de construcao fixadas no projeto ou nos
restantes documentos contratuais ndo sao tecnicamente aconselhaveis ou as mais

convenientes, o empreiteiro comunicara o facto ao dono de obra e apresentara uma
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proposta de alteracdo fundamentada e acompanhada com todos os elementos
técnicos necessarios para a aplicagdo dos novos materiais e elementos de construgéo
e para a execucao dos trabalhos correspondentes, bem como da alteracdo de precos
a que a aplicacdo daqueles materiais e elementos de construgcéo possa dar lugar [esta
Ultima parte ndo é aplicavel nos casos previstos no n.° 3 do artigo 43.° do CCP].

5 — A proposta prevista no nimero anterior devera ser apresentada, de preferéncia, no
periodo de preparacdo e planeamento da empreitada e sempre de modo a que as
diligéncias de aprovagéo ndo comprometam o cumprimento do plano de trabalhos.

6 — Se o0 dono da obra, no prazo de 15 dias, ndo se pronunciar sobre a proposta e nao
determinar a suspensao dos respetivos trabalhos, o empreiteiro utilizard os materiais e

elementos de construcdo previstos no projeto e nos restantes documentos contratuais.

Clausula 15.2
Materiais e elementos de construcéo pertencentes ao dono da obra

1 — Se o dono da obra, mediante prévia consulta ao autor do projeto, entender
conveniente empregar na mesma materiais ou elementos de constru¢cdo que lhe
pertencam ou provenientes de outras obras ou demolicbes, o empreiteiro sera
obrigado a fazé-lo, descontando-se, se for caso disso, no preco da empreitada o
respetivo custo ou retificando-se o preco dos trabalhos em que aqueles forem
aplicados.

2 — O disposto no namero anterior ndo sera aplicavel se o empreiteiro demonstrar ja
haver adquirido os materiais necessarios para a execuc¢ao dos trabalhos ou na medida

em que o tiver feito.

Clausula 16.2
Aprovacéo de equipamentos, materiais e elementos de construgdo

1 — Sempre que deva ser verificada a conformidade das caracteristicas dos
equipamentos, materiais e elementos de constru¢ao a aplicar com as estabelecidas no
projeto e nos restantes documentos contratuais, o empreiteiro submeté-los-a a
aprovacéo do dono da obra.

2 — Em qualquer momento podera o empreiteiro solicitar a referida aprovacao,
considerando-se a mesma concedida se o0 dono da obra ndo se pronunciar nos 15 dias
subsequentes, exceto no caso de serem exigidos ensaios que impliqguem o
alargamento deste prazo, devendo, no entanto, tal facto ser comunicado, no mesmo

periodo de tempo, pelo dono da obra ao empreiteiro.
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3 — O empreiteiro é obrigado a fornecer ao dono da obra as amostras de materiais e
elementos de construcédo que este Ihe solicitar.

4 — A colheita e remessa das amostras deverdo ser feitas de acordo com as normas
oficiais em vigor ou outras que sejam contratualmente impostas.

5 — O empreiteiro é obrigado a apresentar certificados de boa execucao dos diversos
trabalhos e certificagédo pelas entidades competentes.

6 — Salvo disposicdo em contrario, os encargos com a realizagdo dos ensaios e
certificagbes correrdo por conta do empreiteiro.

Clausula 17.2
Reclamacgéao contra a ndo aprovacdo de materiais e elementos de construgao

1 — Se for negada a aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo e o
empreiteiro entender que a mesma devia ter sido concedida pelo facto de estes
satisfazerem as condi¢cdes contratualmente estabelecidas, este poderd pedir a
imediata colheita de amostras e apresentar ao dono da obra reclamacgéo
fundamentada no prazo de 10 dias.

2 — A reclamacgéo considera-se deferida se o dono da obra n&o notificar o empreiteiro
da respectiva decisdo nos 15 dias subsequentes a sua apresentacdo, excepto no caso
de serem exigidos novos ensaios que impliguem o alargamento deste prazo, devendo
tal facto ser comunicado, no mesmo prazo, pelo dono da obra ao empreiteiro.

3 — Os encargos com 0S novos ensaios a que a reclamacéo do empreiteiro dé origem

serdo suportados pela parte que decair.

Clausula 18.2
Efeitos da aprovagdo dos materiais e elementos de construgao

1 — Uma vez aprovados os materiais e elementos de construgédo para obra, ndo podem
0S mesmos ser posteriormente rejeitados, salvo se ocorrerem circunstancias que
modifiguem a sua qualidade.

2 — No ato de aprovacdo dos materiais e elementos de construcdo poderd o
empreiteiro exigir que se colham amostras de qualquer deles.

3 — Se a modificacdo da qualidade dos materiais e elementos de construcdo resultar

de causa imputavel ao empreiteiro, este devera substitui-los a sua custa.
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Clausula 19.2
Aplicacao dos materiais e elementos de construcéo
Os materiais e elementos de constru¢cdo devem ser aplicados pelo empreiteiro em
absoluta conformidade com as especificacdes técnicas contratualmente estabelecidas,
seguindo-se, na falta de tais especificagfes, as normas oficiais em vigor ou, se estas
nao existirem, 0s processos propostos pelo empreiteiro e aprovados pelo dono da
obra.

Clausula 20.2

Substituicdo de materiais e elementos de construcgédo
1 — Serdo rejeitados, removidos para fora do local dos trabalhos e substituidos por
outros com 0S necessarios requisitos 0s materiais e elementos de construgéo que:
a) Sejam diferentes dos aprovados;
b) Nao sejam aplicados em conformidade com as especificagdes técnicas
contratualmente exigidas ou, na falta destas, com as normas ou processos a observar
e que ndo possam ser utilizados de novo.
2 — As demolicbes e a remocgdo e substituicio dos materiais e elementos de
construcao serdo da responsabilidade do empreiteiro.
3 — Se o empreiteiro entender que ndo se verificam as hipéteses previstas no n.° 1

desta clausula, podera pedir a colheita de amostras e reclamar.

Clausula 212
Deposito de materiais e elementos de construcédo ndo destinados a obra
O empreiteiro ndo podera depositar nos estaleiros, sem autorizagdo do dono da obra,
materiais e elementos de constru¢do que ndo se destinem a execugdo dos trabalhos

da empreitada.

Clausula 22.2
Trabalhos complementares
1 - O empreiteiro deve comunicar ao diretor de fiscalizacdo da obra quaisquer erros ou
omissbes dos elementos da solucdo da obra por que se rege a execucdo dos
trabalhos, bem como das ordens, avisos e notificacdes recebidas.
2 - O empreiteiro tem a obrigacdo de executar todos os trabalhos de suprimento de
erros e omissoes que lhe sejam ordenados pelo dono da obra, o qual deve entregar ao

empreiteiro todos os elementos necessarios para esse efeito, salvo, quanto a este
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ultimo aspeto quando o empreiteiro tenha a obrigacéo pré-contratual ou contratual de
elaborar o projeto de execucéo.

3 - S6 pode ser ordenada a execucao de trabalhos complementares quando o
somatério do preco atribuido a tais trabalhos com o preco de anteriores trabalhos
complementares exceda 40% do preco contratual.

4 - O dono da obra é responséavel pelo pagamento dos trabalhos complementares cuja
execucgao ordene ao empreiteiro.

5 — Quando o empreiteiro tenha a obrigacdo de elaborar o projeto de execucao, € o
mesmo responsavel pelos trabalhos complementares que tenham por finalidade o
suprimento dos respetivos erros e omissdes, exceto quando tenham sido induzidos
pelos elementos elaborados ou disponibilizados pelo dono da obra.

6 - O empreiteiro deve, no prazo de 60 dias contados da data de consignagéo total ou
da primeira consignagéo parcial, reclamar sobre a existéncia de erros e omissfes do
caderno de encargos, salvo dos que s6 sejam detetaveis durante a execugéo da obra,
sob pena de ser responsavel por suportar metade do valor dos trabalhos
complementares de suprimento desses erros e omissoes.

6 - O empreiteiro é ainda responsavel pelos trabalhos complementares que se
destinem ao suprimento de erros e omissdes que, hdo podendo objetivamente ser
detetados na fase de formacdo do contrato, também ndo tenham sido por ele
identificados no prazo de 30 dias a contar da data em que lhe fosse exigivel a sua
detecéo.

Clausula 23.2

AlteracOes ao projeto propostas pelo empreiteiro
1 - Sempre que propuser qualquer alteracdo ao projeto, o empreiteiro deve apresentar
todos os elementos necessarios a sua perfeita apreciagéo.
2 - Os elementos referidos no niumero anterior devem incluir, nomeadamente, a
memoria ou nota descritiva e explicativa da solucdo seguida, com indicacdo das
eventuais implicacdes nos prazos e custos e, se for caso disso, pecas desenhadas e
calculos justificativos e especificaces de qualidade da mesma.
3 — N&o podem ser executados quaisquer trabalhos nos termos das alteracdes ao
projeto propostas pelo empreiteiro sem que estas tenham sido expressamente aceites
pelo dono da obra.
4 — Se da alteragdo aprovada resultar economia, sem decréscimo de qualidade,
utilidade, duracéo e solidez da obra, o empreiteiro tem direito a metade do respetivo

valor.
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Clausula 24.2

Mencoes obrigatdrias no local dos trabalhos
1 - Sem prejuizo do cumprimento das obrigacdes decorrentes da legislacdo em vigor,
o empreiteiro deve afixar no local dos trabalhos, de forma visivel, a identificacdo da
obra, do dono da obra e do empreiteiro, com menc¢éo do respetivo alvard ou niumero
de titulo de registo ou dos documentos a que se refere o n.° 2 do artigo 81.° do CCP, e
manter copia dos alvaras ou titulos de registo dos subcontratados ou dos documentos
previstos na referida alinea, consoante os casos.
2 - O empreiteiro deve ter patente no local da obra, em bom estado de conservacéo, o
livro de registo da obra e um exemplar do projeto, do caderno de encargos, do
clausulado contratual e dos demais documentos a respeitar na execugdo da
empreitada, com as alteracdes que neles hajam sido introduzidas.
3 - O empreiteiro obriga-se também a ter patente no local da obra o horario de trabalho
em vigor, bem como a manter, a disposicdo de todos os interessados, o texto dos
contratos coletivos de trabalho aplicaveis.
4 - Nos estaleiros de apoio da obra devem igualmente estar patentes os elementos do

projeto respeitantes aos trabalhos ai em curso.

Clausula 25.2
Ensaios

1 - Os ensaios a realizar na obra ou em partes da obra para verificacdo das suas
caracteristicas e comportamentos sdo os especificados no presente caderno de
encargos, e 0s previstos nos regulamentos em vigor e constituem encargo do
estaleiro.

2 - Quando o dono da obra tiver dividas sobre a qualidade dos trabalhos, pode exigir
a realizacdo de quaisquer outros ensaios que se justifiquem, para além dos previstos.
3 - No caso de os resultados dos ensaios referidos no numero anterior se mostrarem
insatisfatérios e as deficiéncias encontradas forem da responsabilidade do empreiteiro,
as despesas com 0sS mesmos ensaios e com a reparacdo daquelas deficiéncias ficaréo

a seu cargo, sendo, no caso contrario, de conta do dono da obra.

Clausula 26.2
MedicGes
1 - As medi¢cdes de todos os trabalhos executados, incluindo os trabalhos néo
previstos no projeto e os trabalhos ndo devidamente ordenados pelo dono da obra séo

feitas no local da obra com a colaboracdo do empreiteiro e s&o formalizados em auto.
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2 - As medicOes sao efetuadas mensalmente, devendo estar concluidas até ao oitavo
dia do més imediatamente seguinte aquele a que respeitam.

3 - Na realizacdo das medi¢cbes os métodos e os critérios a adotar respeitam a
seguinte ordem de prioridades:

a) As normas oficiais de medicao que porventura se encontrem em vigor;

b) As normas definidas pelo Laboratério Nacional de Engenharia Civil;

c) Os critérios geralmente utilizados ou, na falta deles, os que forem acordados entre o
dono da obra e o empreiteiro.

Clausula 27.2
Patentes, licencas, marcas de fabrico ou de comércio e desenhos registados
1 — Correm inteiramente por conta do empreiteiro os encargos e responsabilidades
decorrentes da utilizagdo na execucdo da empreitada de materiais, de elementos de
construcdo ou de processos de construgdo a que respeitem quaisquer patentes,
licencas, marcas, desenhos registados e outros direitos de propriedade industrial.
2 - No caso de o dono da obra ser demandado por infragdo na execucgéo dos trabalhos
de qualquer dos direitos mencionados no nimero anterior, 0 empreiteiro indemniza-o
por todas as despesas que, em consequéncia, deva suportar e por todas as quantias

gque tenha de pagar, seja a que titulo for.

Clausula 28.2

Execucdo simultanea de outros trabalhos no local da obra
1 - O dono da obra reserva-se o direito de executar ele proprio ou de mandar executar
por outrem, conjuntamente com o0s da presente empreitada e na mesma obra,
guaisquer trabalhos néo incluidos no Contrato, ainda que sejam de natureza idéntica a
dos contratados.
2 - Os trabalhos referidos no nimero anterior sdo executados em colabora¢cdo com o
diretor de fiscalizagcdo da obra, de modo a evitar atrasos na execug¢éo do Contrato ou
outros prejuizos.
3 - Quando o empreiteiro considere que a normal execucdo da empreitada esta a ser
impedida ou a sofrer atrasos em virtude da realizagdo simultdnea dos trabalhos
previstos no n.° 1, deve apresentar a sua reclamacao no prazo de dez dias a contar da
data da ocorréncia, a fim de serem adotadas as providéncias adequadas a diminuicao
ou eliminag&o dos prejuizos resultantes da realizacdo daqueles trabalhos.
4 - No caso de verificacdo de atrasos na execugdo da obra ou outros prejuizos

resultantes da realizacdo dos trabalhos previstos no n.° 1, o empreiteiro tem direito a
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reposicao do equilibrio financeiro do Contrato, de acordo com os artigos 282.° e 354 .°
do CCP, a efetuar nos seguintes termos:

a) Prorrogacdo do prazo do Contrato por periodo correspondente ao do atraso
eventualmente verificado na realizacdo da obra, €;

b) Indemnizagdo pelo agravamento dos encargos previstos com a execugdo do
Contrato que demonstre ter sofrido.

Clausula 29.2
Outros encargos do empreiteiro

1 - Correm inteiramente por conta do empreiteiro a reparacdo e a indemnizacdo de
todos os prejuizos que, por motivos que Ihe sejam imputaveis, sejam sofridos por
terceiros até a rececdo definitiva dos trabalhos em consequéncia do modo de
execugcdo destes Ultimos, da atuagcdo do pessoal do empreiteiro ou dos seus
subempreiteiros e fornecedores e do deficiente comportamento ou da falta de
segurancga das obras, materiais, elementos de construgdo e equipamentos;

2 - Constituem ainda encargos do empreiteiro a celebragédo dos contratos de seguros
indicados no presente caderno de encargos, a constituicdo das caugfes exigidas no

programa do procedimento e as despesas inerentes a celebragdo do contrato.

Seccao IV
Pessoal
Clausula 30.2
Obrigacdes gerais

1 - S&o da exclusiva responsabilidade do empreiteiro as obrigagfes relativas ao
pessoal empregado na execugcdo da empreitada, a sua aptiddo profissional e & sua
disciplina.

2 - O empreiteiro deve manter a boa ordem no local dos trabalhos, devendo retirar do
local dos trabalhos, por sua iniciativa ou imediatamente apés ordem do dono da obra,
o pessoal que haja tido comportamento perturbador dos trabalhos, designadamente
por menor probidade no desempenho dos respetivos deveres, por indisciplina ou por
desrespeito de representantes ou agentes do dono da obra, do empreiteiro, dos
subempreiteiros ou de terceiros.

3 - A ordem referida no numero anterior deve ser fundamentada por escrito quando o

empreiteiro o exija, mas sem prejuizo da imediata suspensao do pessoal.
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4 - As quantidades e a qualificacdo profissional da méo-de-obra aplicada na
empreitada devem estar de acordo com as necessidades dos trabalhos, tendo em
conta o respetivo plano.

Clausula 31.°
Horario de trabalho
O empreiteiro pode realizar trabalhos fora do horario de trabalho, ou por turnos, desde
que, para o efeito, obtenha autorizagdo da entidade competente, se necessaria, nos
termos da legislacdo aplicavel, e dé a conhecer, por escrito, com antecedéncia
suficiente, o respetivo programa ao diretor de fiscalizacdo da obra. Pode o dono da
obra exigir-lhe o pagamento dos acréscimos de custos das horas suplementares de
servicos a prestar pelos representantes da fiscalizagéo.

Clausula 32.2

Seguranca, higiene e saude no trabalho
1 - O empreiteiro fica sujeito ao cumprimento das disposi¢des legais e regulamentares
em vigor sobre seguranca, higiene e saude no trabalho relativamente a todo o pessoal
empregado na obra, correndo por sua conta 0s encargos que resultem do
cumprimento de tais obrigacdes.
2 - O empreiteiro € ainda obrigado a acautelar, em conformidade com as disposi¢cdes
legais e regulamentares aplicaveis, a vida e a seguranga do pessoal empregado na
obra e a prestar-lhe a assisténcia médica de que careca por motivo de acidente no
trabalho.
3 - No caso de negligéncia do empreiteiro no cumprimento das obrigacdes
estabelecidas nos nimeros anteriores, o diretor de fiscalizacdo da obra pode tomar, a
custa dele, as providéncias que se revelem necessarias, sem que tal facto diminua as
responsabilidades do empreiteiro.
4 - Antes do inicio dos trabalhos e, posteriormente, sempre que o diretor de
fiscalizacdo da obra o exija, 0 empreiteiro apresenta apodlices de seguro contra
acidentes de trabalho relativamente a todo o pessoal empregado na obra, nos termos
previstos no n.° 1 da clausula 39.2.
5 - O empreiteiro responde, a qualquer momento, perante o diretor de fiscalizacdo da
obra, pela observancia das obrigacdes previstas nos numeros anteriores,
relativamente a todo o pessoal empregado na obra e as pessoas intervenientes
temporaria ou permanentemente no estaleiro da obra, incluindo fornecedores e

visitantes autorizados.
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Capitulo 11
Obrigagdes do dono da obra
Clausula 33.2

Preco e condicBes de pagamento
1 - Pela execucdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigactes
decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro o preco constante
da proposta adjudicada ndo podendo o mesmo exceder o montante de 505.000,00€
(quinhentos e cinco mil euros) acrescido de IVA a taxa legal em vigor, no caso de o
empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto, pela execugédo do Contrato.
2 - Os pagamentos a efetuar pelo dono da obra tém uma periodicidade mensal, sendo
0 seu montante determinado por medigbes mensais a realizar de acordo com o
disposto na clausula 26.2.
3 - Os pagamentos sao efetuados no prazo maximo de 60 dias apds a apresentagéo
da respetiva fatura, nos termos do artigo 299.° do Cédigo dos Contratos Publicos.
4 - As faturas e os respetivos autos de medi¢cdo sdo elaborados de acordo com o
modelo e respetivas instrugdes fornecidos pelo diretor de fiscalizagéo da obra.
5 - Cada auto de medicdo deve referir todos os trabalhos constantes do plano de
trabalhos que tenham sido concluidos durante o més, sendo a sua aprovagédo pelo
diretor de fiscalizag@o da obra condicionada a realizagdo completa daqueles.
6 - No caso de falta de aprovacao de alguma fatura em virtude de divergéncias entre o
diretor de fiscalizacdo da obra e o empreiteiro quanto ao seu contetdo, deve aquele
devolver a respetiva fatura ao empreiteiro, para que este elabore uma fatura com os
valores aceites pelo diretor de fiscalizacdo da obra e uma outra com os valores por
este ndo aprovados.
7 - O pagamento dos trabalhos a mais e dos trabalhos de suprimento de erros e
omissdes é feito nos termos previstos nos nimeros anteriores, mas com base nos
precos que lhes forem, em cada caso, especificamente aplicaveis, nos termos do
artigo 373.°do CCP.

Clausula 34.2
Adiantamentos ao empreiteiro
1 - O empreiteiro pode solicitar, através de pedido fundamentado ao dono da obra, um
adiantamento da parte do custo da obra necesséaria a aquisicdo de materiais ou
equipamentos cuja utilizag&do haja sido prevista no plano de trabalhos.
2 - Sem prejuizo do disposto nos artigos 292.° e 293.° do CCP, o adiantamento

referido no niUmero anterior s6 pode ser pago depois de o empreiteiro ter comprovado
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a prestacdo de uma caucao do valor do adiantamento, através de titulos emitidos ou
garantidos pelo Estado, garantia bancaria ou seguro-caucao.

3 - Todas as despesas decorrentes da prestacdo da caucgdo prevista no numero
anterior correm por conta do empreiteiro.

4 - A caucgdo para garantia de adiantamentos de prego € progressivamente liberada a
medida que forem executados os trabalhos correspondentes ao pagamento adiantado
gue tenha sido efetuado pelo dono da obra, nos termos do n.° 2 do artigo 295.° do
CCP.

5 — Decorrido o prazo de execugéo dos trabalhos abrangidos pelo adiantamento sem
gue tenha ocorrido a libertacdo da correspondente caucdo, o empreiteiro pode notificar
o0 dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de libertacdo da caucédo, ficando
autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se, 15 dias apos a notificagéo, o
dono da obra néo tiver cumprido a referida obrigacdo nos termos do n.° 9 do artigo
295.° do CCP.

Clausula 35.2
Descontos nos pagamentos
1 - Para reforco da caugdo prestada com vista a garantir 0 exato e pontual
cumprimento das obrigacdes contratuais, as importancias que o empreiteiro tiver a
receber em cada um dos pagamentos parciais previstos é deduzido o montante
correspondente a 5 % desse pagamento.
2 - O desconto para garantia pode, a todo o tempo, ser substituido por depésito de
titulos, garantia bancéria ou seguro-cau¢cdo, nos mesmos termos previstos no

programa do procedimento para a caucao referida no numero anterior.

Clausula 36.2
Mora no pagamento
Em caso de atraso do dono da obra no cumprimento das obrigacdes de pagamento do
preco contratual, tem o empreiteiro direito aos juros de mora sobre o montante em

divida a taxa legalmente fixada para o efeito pelo periodo correspondente a mora.

Clausula 37.2
Revisdo de precos
1 - A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteracdo dos custos de

mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da
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empreitada, € efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de

janeiro.

2 - A revisdo de pregos, nos termos do artigo 6° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de

janeiro devera ser efetuada mediante a aplicacdo da seguinte férmula polinomial

ajustada a estrutura de custos e a natureza e volume dos trabalhos da empreitada,

cujos coeficientes correspondentes ao peso dos custos de méo-de-obra, dos materiais

e dos equipamentos de apoio ha estrutura de custos da adjudicacdo, sdo os seguintes:

Estrutura de Custos Coeficiente
a | Mdo-de-obra 0,34
MO3 - Inertes 0,02
MO6 - Ladrilhos e cantarias de calcario e granito 0,04
M09 - Produtos ceramicos vermelhos 0,02
M10 - Azulejos e mosaicos 0,01
M13 - Chapa de ago macio 0,02
M18 - Betumes a granel 0,01
M20 - Cimento em saco 0,05
M22 - Gasdleo 0,01
M23 - Vidro 0,01
M24 - Madeiras de pinho 0,01
:g M25 - Madeiras especiais ou exdticas 0,01
jT_-: M26 - Derivados de madeira 0,01
g M29 - Tintas para construcao civil 0,01
'_é M31 - Membrana betuminosa 0,01
M32 -Tubo de PVC 0,02
M40 - Caixilharia em aluminio termolacado 0,02
M41 - Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforcadas e blocos ceramicos 0,01
M42 - Tubagem de ago e aparelhos para canalizagdes 0,02
M43 - Aco para betdo armado 0,04
M45 - Perfilados pesados e ligeiros 0,06
M46 - Produtos para instalagdes eléctricas 0,03
M47 - Produtos pré-fabricados de betdo 0,01
M48 - Produtos para ajardinamentos 0,01
M51 - Tintas para construcdo metalica 0,02
¢ | Equipamentos de apoio 0,08
d |Constante 0,10

3 - Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisdo de

precos da empreitada séo incluidos nas situagfes de trabalhos.
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Secgéo V
Seguros
Clausula 38.2
Contratos de seguro
1 - O empreiteiro e os seus subcontratados obrigam-se a subscrever e a manter em
vigor, durante o periodo de execucdo do Contrato, as apdlices de seguro previstas nas
clausulas seguintes e na legislacdo aplicavel, das quais deverdo exibir cépia e
respetivo recibo de pagamento de prémio na data da consignacao.
2 - O empreiteiro é responsavel pela satisfacdo das obrigacfes previstas na presente
seccdo, devendo zelar pelo controlo efetivo da existéncia das apélices de seguro dos
seus subcontratados.
3 - Sem prejuizo do disposto no n.° 3 da clausula seguinte, o empreiteiro obriga-se a
manter as apodlices de seguro referidas no n.° 1 vélidas até ao final a data da rececao
provisoria da obra ou, no caso do seguro relativo aos equipamentos e maquinas
auxiliares afetas a obra ou ao estaleiro, até a desmontagem integral do estaleiro.
4 - O dono da obra pode exigir, em qualquer momento, copias e recibos de pagamento
das apdlices previstas na presente sec¢cdo ou na legislacdo aplicavel, ndo se
admitindo a entrada no estaleiro de quaisquer equipamentos sem a exibicdo daquelas
cOpias e recibos.
5 -Todas as apolices de seguro e respetivas franquias previstas na presente seccao e
restante legislacao aplicavel constituem encargo Unico e exclusivo do empreiteiro e
dos seus subcontratados, devendo os contratos de seguro ser celebrados com
entidade seguradora legalmente autorizada.
6 - Os seguros previstos no presente caderno de encargos em nada diminuem ou
restringem as obriga¢gfes e responsabilidades legais ou contratuais do empreiteiro
perante o dono da obra e perante a lei.
7 - Em caso de incumprimento por parte do empreiteiro das obrigacdes de pagamento
dos prémios referentes aos seguros mencionados, o dono da obra reserva-se o direito
de se substituir aquele, ressarcindo-se de todos os encargos envolvidos e/ou por ele

suportados.

Clausula 39.2
Objeto dos contratos de seguro
1 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de acidentes de trabalho,
cuja apdlice deve abranger todo o pessoal por si contratado, a qualquer titulo, bem

como a apresentar comprovativo que o pessoal contratado pelos subempreiteiros
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possui seguro obrigatério de acidentes de trabalho de acordo com a legislacdo em
vigor em Portugal.

2 - O empreiteiro obriga-se a celebrar um contrato de seguro de responsabilidade civil
automovel cuja apodlice deve abranger toda a frota de veiculos de locomogé&o propria
por si afetos a obra, que circulem na via publica ou no local da obra,
independentemente de serem veiculos de passageiros e de carga, maquinas ou
equipamentos industriais, de acordo com as normas legais sobre responsabilidade civil
automovel (riscos de circulagcao), bem como apresentar comprovativo que 0s veiculos
afetos as obras pelos subempreiteiros se encontram segurado.

3 - O empreiteiro obriga-se ainda a celebrar um contrato de seguro relativo aos danos
préprios do equipamento, maquinas auxiliares e estaleiro, cuja apdlice deve cobrir
todos os meios auxiliares que vier a utilizar no estaleiro, incluindo bens iméveis,
armazéns, abarracamentos, refeitérios, camaratas, oficihnas e maquinas e
equipamentos fixos ou mdveis, onde devem ser garantidos os riscos de danos
préprios.

4 - O capital minimo seguro pelo contrato referido nos nimeros anterior deve perfazer,
no total, um capital seguro que ndo pode ser inferior ao capital minimo seguro
obrigatorio para os riscos de circulagdo (ramo automovel).

5 - No caso dos bens imdveis referidos no n.° 2, a apdlice deve cobrir, no minimo, 0s
riscos de incéndio, raio, explosao e riscos catastréficos, devendo o capital seguro

corresponder ao respetivo valor patrimonial.

Capitulo IV
Representacéo das partes e controlo da execucao do contrato
Clausula 402
Representacdo do empreiteiro

1 - Durante a execucdo do contrato, 0 empreiteiro é representado por um diretor de
obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo diversa no
caderno de encargos ou no contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.
2 - O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a confiar a
sua representacdo a um técnico com a qualificacdo minima de licenciatura, Certificado
de habilitagéo profissional emitido pelo respetivo 6érgdo ou associacdo profissional do

Diretor Técnico da empreitada, possuidor da qualificacdo minima exigida nos termos
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do n.° 3 do quadro 2 do anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada

pela Lei n.° 40/2015 de 1 de junho de 2015 e que se transcreve:
3 — Os engenheiros referenciados no quadro n.° 2 do presente anexo como
qualificados para a diregdo de obra ou ..... cuja natureza predominante é neste
identificada devem ser detentores do titulo de especialista, sénior, conselheiro ou ter,

pelo menos, 10 anos de experiéncia sempre que:

b) As obras sejam realizadas em iméveis classificados, em vias de classificacdo ou

inseridos em zona especial ou automatica de protecdo, independentemente da

categoria de obra.

(sublinhado e destacado nosso — por se tratar de uma obra inserida na ZEP do Douro
Vinhateiro - Patrimoénio Mundial da UNESCO em 2001)

3 - Apos a assinatura do Contrato e antes da consignacdo, o empreiteiro confirmara,
por escrito, 0 nome do diretor de obra, indicando a sua qualificacdo técnica nos termos
legalmente aplicaveis e ainda se 0 mesmo pertence ou ndo ao seu quadro técnico,
devendo esta informacédo ser acompanhada por uma declaragao subscrita pelo técnico
designado, com assinatura reconhecida, assumindo a responsabilidade pela direcdo
técnica da obra e comprometendo-se a desempenhar essa fungao com proficiéncia e
assiduidade.

4 - As ordens, 0s avisos e as notificagdes que se relacionem com 0s aspetos técnicos
da execucdo da empreitada séo dirigidos diretamente ao diretor de obra.

5 - O diretor de obra acompanha assiduamente os trabalhos e esta presente no local
da obra sempre que para tal seja convocado.

6 - O dono da obra podera impor a substituicdo do diretor de obra, devendo a ordem
respetiva ser fundamentada por escrito, com base em razdes objetivas e ou inerentes
a atuacdao profissional do diretor de obra.

7 - Na auséncia ou impedimento do diretor de obra, o empreiteiro é representado por
quem aquele indicar para esse efeito, devendo estar habilitado com os poderes
necessarios para responder, perante o diretor de fiscalizacdo da obra, pela marcha
dos trabalhos.

8 - O empreiteiro deve designar um responséavel pelo cumprimento da legislacédo
aplicavel em matéria de seguranca, higiene e saude no trabalho e, em particular, pela

correta aplicacdo do documento referido na alinea h) do n.° 4 da clausula 6.2.
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Clausula41.2
Representacdo do dono da obra

1 - Durante a execucdo o dono da obra é representado por um diretor de fiscalizacdo
da obra, salvo nas matérias em que, em virtude da lei ou de estipulagdo distinta no
caderno de encargos ou no Contrato, se estabeleca diferente mecanismo de
representacao.

2 - O dono da obra notifica 0 empreiteiro da identidade do diretor de fiscalizagdo da
obra que designe para a fiscalizagéo local dos trabalhos até a data da consignacao ou
da primeira consignagéo parcial.

3 - O diretor de fiscalizacdo da obra tem poderes de representacdo do dono da obra
em todas as matérias relevantes para a execucao dos trabalhos, nomeadamente para
resolver todas as questdes que lhe sejam postas pelo empreiteiro nesse ambito,

excetuando as matérias de modificacéo, resolugéo ou revogacgéo do contrato.

Clausula 422
Livro de registo da obra

1 - O empreiteiro organiza um registo da obra, em livro adequado, com as folhas
numeradas e rubricadas por si e pelo diretor de fiscalizagdo da obra, contendo uma
informacgéo sistematica e de facil consulta dos acontecimentos mais importantes
relacionados com a execucao dos trabalhos.

2 - Os factos a consignar obrigatoriamente no registo da obra séo, os referidos no n.° 3
do artigo 304.° e no n.° 3 do artigo 305.° do CCP.

3 - O livro de registo ficara patente no local da obra, ao cuidado do diretor da obra, que
o devera apresentar sempre que solicitado pelo diretor de fiscalizagdo da obra ou por

entidades oficiais com jurisdicdo sobre os trabalhos.

Capitulo V
Recepcéo e liquidacédo da obra
Clausula 43.2
Recepgao provisoria
1 - A rececgdo proviséria da obra depende da realizacdo de vistoria, que deve ser
efetuada logo que a obra esteja concluida no todo ou em parte, mediante solicitagdo
do empreiteiro ou por iniciativa do dono da obra, tendo em conta o termo final do prazo

total ou dos prazos parciais de execucao da obra.
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2 - No caso de serem identificados defeitos da obra que impecam a sua rececdo
provisoria, esta é efetuada relativamente a toda a extensdo da obra que néo seja
objeto de deficiéncia.

3 — O procedimento de rece¢do provisoria obedece ao disposto nos artigos 394.° a
396.° do CCP.

Clausula 44.2

Prazo de garantia
1 - O prazo de garantia varia de acordo com os seguintes tipos de defeitos:
a) 10 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos estruturais.
b) 5 anos para os defeitos que incidam sobre elementos construtivos néo estruturais
ou instalacdes técnicas
c) 2 anos para os defeitos que incidam sobre equipamentos afetos a obra, mas dela
autonomizaveis
2 - Caso tenham ocorrido rececdes provisorias parcelares, o prazo de garantia fixado
nos termos do nimero anterior é igualmente aplicavel a cada uma das partes da obra
gue tenham sido recebidas pelo dono da obra.
3 - Excetuam-se do disposto no n.° 1 as substituicdes e os trabalhos de conservacgéo
gue derivem do uso normal da obra ou de desgaste e depreciacdo normais

consequentes da sua utilizagéo para os fins a que se destina.

Clausula 45.2

Recepcéo definitiva
1 — No final do prazo (de cada um dos prazos, se forem fixados varios) de garantia
previsto na clausula anterior, é realizada uma nova vistoria & obra para efeitos de
rececéo definitiva.
2 - Se a vistoria referida no nimero anterior permitir verificar que a obra se encontra
em boas condicdes de funcionamento e conservacdo, esta sera definitivamente
recebida.
3 - A rececao definitiva depende, em especial, da verificagdo cumulativa dos seguintes
pressupostos:
a) Funcionalidade regular, no termo do periodo de garantia, em condi¢cdes normais de
exploracdo, operacdo ou utilizacdo, da obra e respetivos equipamentos, de forma que
cumpram todas as exigéncias contratualmente previstas;
b) Cumprimento, pelo empreiteiro, de todas as obrigacdes decorrentes do periodo de

garantia relativamente a totalidade ou a parte da obra a receber.
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4 - No caso de a vistoria referida no n.° 1 permitir detetar deficiéncias, deterioracdes,
indicios de ruina ou falta de solidez, da responsabilidade do empreiteiro, ou a ndo
verificacdo dos pressupostos previstos no nimero anterior, o dono da obra fixa o prazo
para a sua correcdo dos problemas detetados por parte do empreiteiro, findo o qual
sera fixado o prazo para a realizagcdo de uma nova vistoria nos termos dos nameros
anteriores.

5 — S&o aplicaveis a vistoria e ao auto de rececao definitiva, bem como a falta de
agendamento ou realizacdo da vistoria pelo dono da obra, os preceitos que regulam a
rececdo provisoria quanto as mesmas matérias, nos termos do disposto no n.° 6 do
artigo 398.° do CCP.

Clausula 46.2

Restituicdo dos depositos e quantias retidas e libertacdo da caucao
1 - Feita a rececao definitiva de toda a obra, séo restituidas ao empreiteiro as quantias
retidas como garantia ou a qualquer outro titulo a que tiver direito.
2 - Verificada a inexisténcia de defeitos da prestacdo do empreiteiro ou corrigidos
aqueles que hajam sido detetados até ao momento da libertagdo, ou ainda quando
considere os defeitos identificados e ndo corrigidos como sendo de peguena
importancia e ndo justificativos da néo libertacdo, o dono da obra promove a libertacao
da caucdo destinada a garantir o exato e pontual cumprimento das obrigacdes
contratuais, nos termos do artigo 295.°
3 - No caso de haver lugar a rececdes definitivas parciais, a libertacdo da caucéo
prevista no nimero anterior € promovida na proporcgéo do valor respeitante a rececao
parcial.
4 — Decorrido o prazo fixado para a libertagdo da caucdo sem que esta tenha ocorrido,
o0 empreiteiro pode notificar o dono da obra para que este cumpra a obrigacdo de
libertacdo da caucéo, ficando autorizado a promové-la, a titulo parcial ou integral, se,
15 dias apo6s a notificacao o dono da obra néao tiver cumprido a referida obrigacéo, nos
termos do n.° 9 do artigo 295.° do CCP.
5 — A mora na libertagéo, total ou parcial, da caugcéo confere ao empreiteiro o direito de
indemnizacdo, designadamente pelos custos adicionais por este incorrido com a
manutencdo da caucao prestada por periodo superior ao que seria devido.
6 — Nos casos em que a caucgdo tenha sido prestada por deposito em dinheiro ou o
reforco da garantia tenha sido efetuado em numerério, 0 empreiteiro terd direito a
exigir juros de mora calculados desde a data em que o dono da obra deveria ter

restituido as quantias retidas.
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Capitulo VI
Disposicdes finais
Clausula 47.2
Deveres de colaboracéo reciproca e informacéao
As partes estdo vinculadas pelo dever de colaboracdo mutua, designadamente no

tocante a prestacdo reciproca de informacdes necessarias a boa execucdo do

contrato, sem prejuizo dos deveres de informacéo previstos no artigo 290.° do CCP.

Clausula 48.2

Subcontratacao e cessdo da posi¢cao contratual
1 - O empreiteiro pode subcontratar as entidades identificadas na proposta
adjudicada, desde que se encontrem cumpridos os requisitos constantes dos n.°s 3 e
6 do artigo 318.° do CCP.
2 — O dono da obra apenas pode opor-se a subcontratacdo na fase de execucao
guando nao estejam verificados os limites constantes do artigo 383.° do CCP, ou
guando haja fundado receio de que a subcontratacdo envolva um aumento de risco de
incumprimento das obrigacfes emergentes do contrato.
A subcontratacdo na fase de execucdo estd sujeita a autorizacdo do dono da obra,
dependente da verificagdo da capacidade técnica do subcontratado em moldes
semelhantes aos que foram exigidos ao subempreiteiro na fase de formacdo do
Contrato, aplicando-se, com as necessarias adaptacdes, o disposto nos n°s 3 e 6 do
artigo 318.° do CCP.
3 - Todos os subcontratos devem ser celebrados por escrito e conter os elementos
previstos no artigo 384.° do CCP, devendo ser especificados os trabalhos a realizar e
expresso o que for acordado quanto a revisdo de precos.
4 - O empreiteiro obriga-se a tomar as providéncias indicadas pelo diretor de
fiscalizacdo da obra para que este, em qualquer momento, possa distinguir o pessoal
do empreiteiro do pessoal dos subempreiteiros presentes na obra.
5 - O disposto nos numeros anteriores é igualmente aplicavel aos contratos celebrados
entre os subcontratados e terceiros.
6 - No prazo de cinco dias apés a celebracdo de cada contrato de subempreitada, o
empreiteiro deve, nos termos do n.° 3 do artigo 385.° do CCP, comunicar por escrito o

facto ao dono da obra, remetendo-lhe cépia do contrato em causa.

Reconversao do Antigo Edificio da Cooperativa Agricola dos Olivicultores de Murga
Caderno de Encargos - clausulas gerais | Pagina 33 de 37



7 - A responsabilidade pelo exato e pontual cumprimento de todas as obrigacoes
contratuais € do empreiteiro, ainda que as mesmas sejam cumpridas por recurso a
subempreiteiros.

8 - A cesséo da posigao contratual por qualquer das partes depende da autorizacéo da
outra, sendo em qualquer caso vedada nas situagdes previstas no n.° 1 do artigo 317.°
do CCP.

Clausula 49.2

Resolucéo do contrato pelo dono da obra
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o dono da obra pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Incumprimento definitivo do Contrato por facto imputavel ao empreiteiro;
b) Incumprimento, por parte do empreiteiro, de ordens, diretivas ou instrucdes
transmitidas no exercicio do poder de dire¢do sobre matéria relativa a execugéo das
prestacdes contratuais;
c) Oposicao reiterada do empreiteiro ao exercicio dos poderes de fiscalizagdo do dono
da obra;
d) Cesséo da posigdo contratual ou subcontratacdo realizadas com inobservancia dos
termos e limites previstos na lei ou no contrato, desde que a exigéncia pelo empreiteiro
da manutencdo das obrigacdes assumidas pelo dono da obra contrarie o principio da
boa-fé;
e) Se o valor acumulado das sang¢fes contratuais com natureza pecuniaria exceder o
limite previsto no n.° 2 do artigo 329.° do CCP;
f) Incumprimento pelo empreiteiro de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
g) Nao renovacao do valor da caucdo pelo empreiteiro, nos casos em que a tal esteja
obrigado;
h) O empreiteiro se apresente a insolvéncia ou esta seja declarada judicialmente;
i) Se 0 empreiteiro, de forma grave ou reiterada, ndo cumprir o disposto na legislacao
sobre seguranca, higiene e saude no trabalho;
j) Se, tendo faltado & consignacdo sem justificagdo aceite pelo dono da obra, o
empreiteiro ndo comparecer, apés segunda notificacdo, no local, na data e na hora
indicados pelo dono da obra para nova consignacdo desde que ndo apresente
justificacéo de tal falta aceite pelo dono da obra;
[) Se ocorrer um atraso no inicio da execuc¢do dos trabalhos imputavel ao empreiteiro

gue seja superior a 1/40 do prazo de execucao da obra;
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m) Se o empreiteiro ndo der inicio a execuc¢do dos trabalhos a mais decorridos 15 dias
da notificacdo da decisdo do dono da obra que indefere a reclamacédo apresentada por
aguele e reitera a ordem para a sua execucao;

n) Se houver suspensdo da execucgdo dos trabalhos pelo dono da obra por facto
imputavel ao empreiteiro ou se este suspender a execucdo dos trabalhos sem
fundamento e fora dos casos previstos no n.° 1 do artigo 366.° do CCP, desde que da
suspensdo advenham graves prejuizos para o interesse publico;

0) Se ocorrerem desvios ao plano de trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do
artigo 404.° do CCP;

p) Se néo foram corrigidos os defeitos detetados no periodo de garantia da obra ou se
nao for repetida a execucdo da obra com defeito ou substituidos 0s equipamentos
defeituosos, nos termos do disposto no artigo 397.° do CCP;

q) Por razbes de interesse publico, devidamente fundamentado.

2 - Nos casos previstos no numero anterior, havendo lugar a responsabilidade do
empreiteiro, sera 0 montante respetivo deduzido das quantias devidas, sem prejuizo
do dono da obra poder executar as garantias prestadas.

3 — Em referéncia a alinea o) do n.°1, para efeitos do n.° 1 do artigo 404.° do CCP

considera-se “um desvio do plano de trabalhos que, injustificadamente, pde em risco o

cumprimento do prazo”, qualquer atraso na execucdo das tarefas criticas de acordo

com o plano de trabalhos apresentado, sendo que, se 0 concorrente ndo apresentar
na sua proposta quaisquer tarefas criticas e/ou caminho critico, todas as tarefas serao
consideradas como tal.

4 — Em referéncia a alinea 0) do n.° 1, de acordo com a remissao do n.° 3 do artigo

404.° para 0os n.°s 2 a 4 do artigo 325.° ambos do CCP, os desvios ao plano de

trabalhos nos termos do disposto no n.° 3 do artigo 404.° constituem incumprimento

definitivo do contrato.

5 - No caso previsto na alinea g) do n.° 1, o empreiteiro tem direito a indemnizacéo
correspondente aos danos emergentes e aos lucros cessantes, devendo, quanto a
estes, ser deduzido o beneficio que resulte da antecipacdo dos ganhos previstos.

6 - A falta de pagamento da indemnizacao prevista no nUmero anterior no prazo de 30
dias contados da data em que o montante devido se encontre definitivamente apurado
confere ao empreiteiro o direito ao pagamento de juros de mora sobre a respetiva

importancia.
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Clausula 50.2

Resolucéo do contrato pelo empreiteiro
1 - Sem prejuizo das indemnizacdes legais e contratuais devidas, o empreiteiro pode
resolver o contrato nos seguintes casos:
a) Alteragcdo anormal e imprevisivel das circunstancias;
b) Incumprimento definitivo do contrato por facto imputavel ao dono da obra;
¢) Incumprimento de obrigacfes pecuniarias pelo dono da obra por periodo superior a
seis meses ou quando o montante em divida exceda 25% do preco contratual,
excluindo juros;
d) Exercicio ilicito dos poderes tipificados de conformacéo da relagdo contratual do
dono da obra, quando tornem contraria & boa fé a exigéncia pela parte publica da
manutencéo do contrato;
e) Incumprimento pelo dono da obra de decisdes judiciais ou arbitrais respeitantes ao
contrato;
f) Se néo for feita consignacdo da obra no prazo de seis meses contados da data da
celebracdo do contrato por facto ndo imputavel ao empreiteiro;
g) Se, havendo sido feitas uma ou mais consignagfes parciais, 0 retardamento da
consignacao ou consignagdes subsequentes acarretar a interrupgéo dos trabalhos por
mais de 120 dias, seguidos ou interpolados;
h) Se, avaliados os trabalhos a mais, os trabalhos de suprimento de erros e omissfes
e os trabalhos a menos, relativos ao Contrato e resultantes de atos ou factos nao
imputaveis ao empreiteiro, ocorrer uma reducédo superior a 20% do preco contratual;
i) Se a suspensédo da empreitada se mantiver:
- Por periodo superior a um quinto do prazo de execucao da obra, quando resulte de
caso de forca maior;
- Por periodo superior a um décimo do mesmo prazo, quando resulte de facto
imputavel ao dono da obra;
i) Se, verificando-se o0s pressupostos do artigo 354.° do CCP, os danos do empreiteiro
excederem 20% do precgo contratual.
2 - No caso previsto na alinea a) do nimero anterior, apenas ha direito de resolugéo
guando esta ndo implique grave prejuizo para a realizacdo do interesse publico
subjacente a relagéo juridica contratual ou, caso implique tal prejuizo, quando a
manutencdo do contrato ponha manifestamente em causa a viabilidade econémico-
financeira do empreiteiro ou se revele excessivamente onerosa, devendo, nesse ultimo
caso, ser devidamente ponderados os interesses publicos e privados em presenca.

3 - O direito de resolucédo é exercido por via judicial ou mediante recurso a arbitragem.
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4 - Nos casos previstos na alinea c) do n.° 1, o direito de resolucdo pode ser exercido
mediante declaracdo ao dono da obra, produzindo efeitos 30 dias apds a rececao
dessa declaracdo, salvo se o dono da obra cumprir as obrigacbes em atraso nesse

prazo, acrescidas dos juros de mora a que houver lugar.

Clausula 51.2

Arbitragem
1 - Quaisquer litigios relativos, designadamente, a interpretacdo, execucao,
incumprimento, invalidade, resolucdo ou reducéo do contrato podem ser dirimidos por
tribunal arbitral, devendo, nesse caso, ser observadas as seguintes regras:
a) Sem prejuizo do disposto nas alineas b) a d), a arbitragem respeita as regras
processuais propostas pelos arbitros;
b) O Tribunal Arbitral tera sede em Murca e é composto por trés arbitros;
c) O dono da obra designa um arbitro, o empreiteiro designa um outro arbitro e o
terceiro, que preside, é cooptado pelos dois designados;
d) No caso de alguma das partes ndo designar arbitro ou no caso de os arbitros
designados pelas partes ndo acordarem na escolha do arbitro - presidente, deve esse
ser designado pelo Presidente do Tribunal Central Administrativo territorialmente
competente.
2 - O tribunal arbitral decide segundo o direito constituido e da sua decisdo ndo cabe

recurso.

Clausula 52.2
Comunicac0es e notificacfes
1 - Sem prejuizo de poderem ser acordadas outras regras quanto as notificacbes e
comunicac¢fes entre as partes do contrato, estas devem ser dirigidas, nos termos do
Cdédigo dos Contratos Publicos, para o domicilio ou sede contratual de cada uma,
identificados no contrato.
2 - Qualquer alteracéo das informacdes de contacto constantes do contrato deve ser

comunicada a outra parte.

Clausula 53.2
Contagem dos prazos
Os prazos previstos no contrato sdo continuos, correndo em sabados, domingos e

dias feriados.
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