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1. OBJETO DA EMPREITADA

A empreitada tem por objeto a obra de “Construgdo do Interface de Murga”, situa-se a

entrada da Vila de Murca (para quem vem da autoestrada A4) e desenvolve-se ao longo

da antiga variante a EN 15 (atual Av. dos Bombeiros Voluntarios) entre as Piscinas

Municipais a sul e o Parque Urbano de Murca a norte e é cortada a meio pela Av. 8 de

Maio que liga a entrada ao centro da Vila (Largo 31 de Janeiro) a nascente e a poente

com a Av. Inés Bacarini Breia, devendo ser executados os trabalhos, quanto a sua

espécie e quantidade, definidos no mapa de trabalhos e todos os que possam considerar-

se implicitamente incluidos de acordo com as pecas que constituem o projeto e com as

condicdes técnicas.

2. PRAZO DE EXECUGAO DA EMPREITADA

a)

b)

c)

O prazo maximo de execucdo da empreitada é de 365 (trezentos e sessenta e
cinco) dias seguidos, a contar da data da consignag¢do ou da comunicagdo da

aprovacao do plano de seguranca e saude em obra, se esta for posterior.

A requerimento do empreiteiro, devidamente fundamentado, podera ser
considerada a prorrogacdo do prazo de execucdo da empreitada. Contudo, em
caso algum, o dono da obra assumira os encargos resultantes da prorrogacao do
prazo, por causas que nao lhe sejam imputéveis, incluindo os custos devidos a
servicos de fiscalizacdo externa contratada pelo dono de obra, os quais serdo
imputaveis ao adjudicatario, bem como os agravamentos ao nivel da revisédo de

precos.

O requerimento previsto na alinea anterior deve ser acompanhado de proposta de
novos planos de trabalhos e pagamentos e, bem assim, de quaisquer outras
medidas que, para o efeito, o empreiteiro se propde adotar para recuperacao dos

atrasos verificados.
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3.

4.

CONSIGNAGCAO DA OBRA

a)

b)

A consignagdo da obra deve ocorrer no prazo de 30 dias a contar da data de

celebracao do contrato;

Sem prejuizo do disposto na alinea anterior, as partes podem acordar, por escrito,
e antes de decorrido o prazo de seis meses previstos na alinea f) do n° 1 da
Clausula 502 do caderno de encargos, a prorrogacdo do prazo fixado para a

consignacao.

PREGCO BASE E PAGAMENTOS

a) Pela execugdo da empreitada e pelo cumprimento das demais obrigacfes

b)

decorrentes do Contrato, deve o dono da obra pagar ao empreiteiro 0 preco
constante da proposta adjudicada ndo podendo o mesmo exceder o montante de
575.000,00 € (quinhentos e setenta e cinco mil euros), acrescido de IVA a taxa
legal em vigor, no caso de 0 empreiteiro ser sujeito passivo desse imposto, pela

execucdo do contrato.

O dono da obra deve proceder a medicdo de todos os trabalhos executados,
incluindo os trabalhos ndo previstos no projeto de execucdo ou, ndo devidamente
ordenados pelo dono da obra, nos termos dos artigos 387° e seguintes do CCP,

nos seguintes termos:

i. O critério de medicdo a adotar na presente empreitada é o definido na

alinea b) do n°® 3 da Clausula 262 do caderno de encargos;

ii. Feita a medicdo, elabora-se a respetiva conta corrente no prazo de 15
dias, com especificagdo das quantidades de trabalhos apuradas, dos
respetivos pre¢os unitarios, do total creditado, dos descontos a efetuar, dos
eventuais adiantamentos concedidos ao empreiteiro e do saldo a pagar a

este;

iii. A conta corrente e demais documentos que constituem a situacdo de
trabalhos, devem ser verificados e assinados pelo empreiteiro, ficando um

duplicado na sua posse. Caso exista algum erro, o empreiteiro devera
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Vi.

Vii.

apresentar a correspondente reserva no momento da assinatura, sendo

aplicavel o disposto no artigo 345° do CCP;

Quando for impossivel a realizacdo da medicdo ou, caso o dono da obra,
por qualguer motivo, a deixar de fazer, o empreiteiro deve apresentar até
ao fim do més seguinte, um mapa de quantidades dos trabalhos efetuados
no més em causa, juntamente com os documentos respetivos, sendo esta
considerada como situagdo de trabalhos proviséria para os efeitos do
artigo 389° do CCP;

Os trabalhos complementares ordenados pelo dono da obra, na fase de
execucdo da obra, seguem o disposto no artigo 378° do CCP,
averiguando-se previamente a responsabilidade pelo pagamento dos

mesmos, nos termos legais em vigor;

Os trabalhos a menos serdo sempre objeto de ordem com esse conteldo
emitida pelo dono da obra, e 0 seu preco serd deduzido ao prego

contratual;

S6 serdo efetivamente liquidados e pagos em termos de auto, as
guantidades e espécies de trabalhos efetivamente medidas em obra, na
presenca do empreiteiro e fiscalizacdo, ou seja, sO serdo pagos 0S

trabalhos efetivamente realizados em obra e comprovadamente medidos.

5. REVISAO DE PRECOS

a) A revisdo dos precos contratuais, como consequéncia de alteragdo dos custos de

b)

janeiro.

mao-de-obra, de materiais ou de equipamentos de apoio durante a execucdo da

empreitada, é efetuada nos termos do disposto no Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de

A modalidade a adotar para a revisao de pregos € designada por “Férmula”, com

aplicacdo das regras expressas no Decreto-Lei 6/2004 de 6 de janeiro.

A revisdo de precos, nos termos do artigo 6° do Decreto-Lei n.° 6/2004, de 6 de

janeiro devera ser efetuada mediante a aplicagdo da seguinte formula polinomial
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ajustada a estrutura de custos e a natureza e volume dos trabalhos da empreitada,

cujos coeficientes correspondentes ao peso dos custos de mao-de-obra, dos

materiais e dos equipamentos de apoio na estrutura de custos da adjudicacéo, sdo

0s seguintes:

Estrutura de Custos Coeficiente
a | M&o-de-obra 0,34
MO3 - Inertes 0,02
MO6 - Ladrilhos e cantarias de calcario e granito 0,04
MO09 - Produtos ceramicos vermelhos 0,02
M10 - Azulejos e mosaicos 0,01
M13 - Chapa de aco macio 0,02
M18 - Betumes a granel 0,01
M20 - Cimento em saco 0,05
M22 - Gasoleo 0,01
M23 - Vidro 0,01
M24 - Madeiras de pinho 0,01
-% M25 - Madeiras especiais ou exoticas 0,01
% M26 - Derivados de madeira 0,01
£ | M29 - Tintas para construcéo civil 0,01
'é M31 - Membrana betuminosa 0,01
M32 -Tubo de PVC 0,02
M40 - Caixilharia em aluminio termolacado 0,02
M41 - Pavimentos aligeirados de vigotas pré-esforgadas e blocos cerdmicos 0,01
M42 - Tubagem de aco e aparelhos para canalizacdes 0,02
M43 - Aco para betdo armado 0,04
M45 - Perfilados pesados e ligeiros 0,06
M46 - Produtos para instalagfes eléctricas 0,03
MA47 - Produtos pré-fabricados de betédo 0,01
M48 - Produtos para ajardinamentos 0,01
M51 - Tintas para construcdo metalica 0,02
¢ | Equipamentos de apoio 0,08
d | Constante 0,10

d) Os diferenciais de precos, para mais ou para menos, que resultem da revisao de

precos da empreitada sdo incluidos nas situacdes de trabalhos.
e) Os indices ponderados dos materiais e salarios a considerar serdo publicados,

periodicamente, no Diario da Republica (112 SERIE).
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f) Os célculos das revisbes de precos sdo apurados pela entidade adjudicante, com
base nos Autos de Medicdo e Plano de Pagamentos, sendo devidos apés a

apresentagcdo dos mesmos nos termos do Decreto-Lei 6/2004, de 6 de janeiro.

g) Revisdo de precos de trabalhos complementares

i. Aos trabalhos complementares com pre¢os unitarios ja estabelecidos no
contrato ou, nos elementos que o integram, aplicar-se-4 o esquema de

revisdo contratual;

ii. Aos trabalhos complementares para os quais ndo haja pre¢os unitarios
estabelecidos no contrato ou nos elementos que o integram, aplicar-se-a o
sistema de revisdo por férmula ou garantia de custos, consoante a
natureza, o volume e a duracdo dos trabalhos, e, em qualquer caso, com
observancia do disposto na lei, designadamente quanto a data a partir da
qual se fara a revisao, que sera a relativa ao més anterior ao da data em

que foram propostos 0s Novos precos;

iii. A revisdo de precos dos trabalhos complementares, ordenados pelo dono
da obra, nos termos legais permitidos, quando ndo executados nos prazos
previstos no plano de trabalhos e correspondente plano de pagamentos,
respeitantes a esses trabalhos complementares, aprovados pelo dono da
obra, far-se-a nos termos previstos no n° 2 do artigo 11° do Decreto Lei n°
6/2004 de 6 de janeiro.

h) Revisdo de precos de trabalhos a menos

i.  Quando haja lugar a trabalhos a menos, a revisdo de precos dos trabalhos
contratuais realizados, far-se-a pelo plano de pagamentos resultante da
deducdo do valor dos trabalhos a menos nos periodos em que,
contratualmente, se previa que viessem a ser realizados, nos termos do n°
1 do artigo 12° do Decreto-Lei n® 6/2004 de 6 de janeiro;
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i) Revisado de precos no caso de prorrogacdes

Sempre que sejam concedidas ao empreiteiro, prorrogacdes legais, a
revisdo de precos sera calculada com base no plano de pagamentos
reajustado;

Se a prorrogacédo for graciosa, o empreiteiro ndo tera direito a qualquer
acréscimo de valor da revisédo de precos em relagdo ao prazo acrescido,
devendo esta fazer-se pelo plano de pagamentos que, na data concreta da

prorrogacao concedida, se encontrar em vigor;

Considera-se que a prorrogacdo de prazo € graciosa quando derive de
causas imputaveis ao empreiteiro, mas que o dono da obra entenda néo

mereceram a aplicacdo de san¢éo contratual.

j) Desvio do plano de trabalhos

Quando se verifiqgue, por fato imputavel ao empreiteiro, atraso no
cumprimento do plano de trabalhos e do correspondente plano de
pagamentos aprovados, os indicadores econémicos a considerar na
revisdo serdo os correspondentes ao periodo em que os trabalhos por ela
abrangidos deveriam ter sido executados, atendendo-se, caso seja inferior,
ao valor do coeficiente de atualizacdo (C(indice t)) relativo ao més em que

os trabalhos foram efetivamente executados;

Quando se verifique avanco no cumprimento do plano de trabalhos e do
correspondente plano de pagamentos aprovados, os indicadores
econdmicos a considerar na revisdo serdo os correspondentes ao periodo

em que os trabalhos por ela abrangidos foram efetivamente executados.
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6.

CAUCAO

a)

b)

f)

9)

A caucdo a prestar sera de 5% do valor da adjudicacdo, sendo efetuados os
descontos nos pagamentos para reforco de caucdo previstos neste caderno de

encargos.

No caso de a proposta adjudicada apresentar um preco anormalmente baixo, o

valor da caucao passara a 10% do valor da adjudicacéo

A caucdo pode ser prestada em qualquer das modalidades previstas em Anexo ao

programa de procedimento.
O modelo de guia de depdsito encontra-se anexo ao programa de procedimento.

Se o adjudicatario pretender prestar a caucdo mediante garantia bancéria,
apresentard documento pelo qual uma instituicdo bancéria, legalmente autorizada,
assegure até ao limite do valor de caucéo exigido, o seu imediato pagamento, sem
direito de oposi¢do ou de prévia excussao de quaisquer importancias exigidas pelo
dono da obra, em virtude de incumprimento das obrigagBes a que a garantia

respeita (ver modelo anexo ao programa de concurso).

Se o0 adjudicatario pretender prestar a caucdo mediante seguro-caucéo,
apresentara apdlice pela qual, uma entidade legalmente autorizada a realizar este
seguro, assuma, até ao limite do valor da caucdo, o encargo de satisfazer de
imediato quaisquer importancias exigidas pelo dono da obra em virtude de
incumprimento das obrigacdes a que o seguro respeita. Das condi¢des da apdlice
de seguro caugdo ndo poderi, em caso algum, resultar uma diminuicdo das
garantias do dono da obra, nos moldes em que sdo assegurados pelas outras

formas de prestacao (ver modelo anexo ao programa de concurso).

Todas as despesas derivadas da prestacdo da caucdo correm por conta do

empreiteiro.
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7.

SEGUROS

Os seguros a apresentar pelo empreiteiro sdo os constantes das Clausulas 38.° e 39.° do

Caderno de Encargos.

8.

REGULAMENTOS, OUTROS DOCUMENTOS NORMATIVOS E ESPECIFICAGOES TECNICAS

O empreiteiro obriga-se a respeitar todos o0s regulamentos em vigor aplicaveis para além
das especificagdes e normas em vigor, designadamente as normas nacionais e europeias,
relativamente ao modo de execucdo dos trabalhos e caracteristicas dos materiais a

utilizar.

Na falta das especificacdes acima referidas devera o empreiteiro adotar as especificagbes

do fabricante ou fornecedor e na auséncia destas regras da arte.

Sempre que, nos documentos que fazem parte integrante do contrato, for feita referéncia a
marcas, devera entender-se como sendo essa marca ou equivalente, nos termos do n°® 9
do art.° 49° do CCP.

PROJETO, LEVANTAMENTO DO EXECUTADO E MANUAIS

As pecas do projeto patenteadas no procedimento encontram-se enumeradas no indice

geral.

O empreiteiro deverd apresentar em suporte informético, um levantamento do executado,
referente a todas as especialidades patenteadas no procedimento, incluindo levantamento
topografico georreferenciado, além do plano de manutencdo dos equipamentos em

particular.

Sempre que haja alteragbes nos trabalhos previstos que envolvam modificacdes nos

projetos, o adjudicatario tera que apresentar em suporte digital essas modificacdes.

O dono da obra fornecer& os desenhos em suporte digital editdvel. Nos casos em que néo

se disponham de desenhos devera o empreiteiro promover a sua elaboragéo.
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Os elementos acima deverdo ser apresentados até a data de vistoria para a rececdo
proviséria da obra, sob a forma de uma cole¢do em suporte de papel e uma em suporte

informatico.

Todo o levantamento do executado, contendo a inscricdo “COMO EXECUTADO EM
OBRA” devera ser assinado pelo técnico responsavel pela obra, ndo devendo apresentar
rasuras. O adjudicatario obriga-se a apresentar uma declaracdo em como 0s elementos

estdo em conformidade com a obra executada.

A dispensa de entrega do levantamento do executado s6 podera ser considerada, desde
que o empreiteiro subscreva declaragdo em como ndo houve alteragcdo nas pecas

desenhadas.

O adjudicatario devera entregar em suporte de papel e digital, (uma colecéo de cada) até
a data de vistoria para a rececao da obra, a compilacdo técnica, incluindo os Manuais de
Utilizagdo e de Manutencdo das instalacbes especiais, bem como o mapa de
acabamentos com a lista de materiais empregues, com indicagdo da marca, referéncia,

dimensao, cor e fornecedores.

A nado entrega dos elementos referentes a compilagdo técnica implica comunicagdo ao
IMPIC, IP.

10. DIRECAO TECNICA DA EMPREITADA

O empreiteiro obriga-se, sob reserva de aceitacdo pelo dono da obra, a designar para a
direcdo da obra um técnico com a qualificagdo minima de licenciatura, Certificado de
habilitagdo profissional emitido pelo respetivo 6érgao ou associagdo profissional do Diretor
Técnico da empreitada, possuidor da qualificagcdo minima exigida nos termos do n.° 3 do
quadro 2 do anexo Il da Lei n.° 31/2009, de 3 de julho, alterada e republicada pela Lei n.°
40/2015 de 1 de junho de 2015 e que se transcreve:

"

3 — Os engenheiros referenciados no quadro n.2 2 do presente anexo como qualificados para a
dire¢do de obra ou ..... cuja natureza predominante é neste identificada devem ser detentores do

titulo de especialista, sénior, conselheiro ou ter, pelo menos, 10 anos de experiéncia sempre que:
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b) As obras sejam realizadas em imdveis classificados, em vias de classificagGo ou inseridos em

zona especial ou automdtica de protecdo, independentemente da categoria de obra.

4

(sublinhado e destacado nosso — por se tratar de uma obra inserida na ZEP do Douro
Vinhateiro - Patriménio Mundial da UNESCO em 2001)

O empreiteiro obriga-se ainda a designar o técnico de prevengcdo e seguranga,
responsavel pela area da higiene e salde no trabalho, nos termos da alinea d) do n°1 do
artigo 3° do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro.

O empreiteiro obriga-se a apresentar ao Dono de Obra as habilitacdes curriculares e

profissionais de todos os técnicos intervenientes na obra.

11. FISCALIZACAO

A fiscalizacdo da obra sera exercida pela Camara Municipal de Murca de acordo com a

legislacao em vigor, e/ou por entidade a designar pelo dono da obra.

12. APRESENTAGCAO DE ELEMENTOS PARA EFEITOS DE CONSIGNACAO

Apos assinatura do contrato, o adjudicatario obriga-se a enviar ao Dono de Obra, no prazo

maximo de 20 dias seguidos, 0s seguintes elementos:
a) Desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e Saude da obra

b) Plano de trabalhos, plano de equipamentos e cronograma financeiro a entregar em

suporte de papel e em suporte digital, se for o caso;

c) Declaracdo de aceitacdo do diretor da obra e termo de responsabilidade pela
direcdo técnica da obra, comprometendo-se a desempenhar essa funcdo com

proficiéncia e assiduidade;

d) Declaracao de aceitacdo do técnico de prevencgéo e seguranga;
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e) Declaracao de aceitacdo das condi¢cBes do levantamento topografico patenteado
no procedimento ou a sua prondncia sobre eventuais desconformidades entre o
levantamento patenteado no procedimento e as atuais condi¢des locais, que néao
pudessem ter sido detetadas na fase pré contratual. Na falta destes elementos
considera-se que 0 empreiteiro reconhece como inteiramente exatas as condi¢des

patenteadas pelo Dono da obra.

13. TRABALHOS PREPARATORIOS OU ACESSORIOS IDENTIFICACAO DA OBRA:

O empreiteiro obriga-se a execuc¢do de no minimo 1 placa identificativa da obra, se outra
nao for indicada nos mapas de trabalhos, que devera conter a identificacdo do dono da
obra, do empreiteiro, com mencé@o do respetivo alvard, a designacdo da empreitada e
outros elementos especificados neste caderno de encargos, conforme modelo que se

anexa.

O empreiteiro devera proceder a colocacao da(s) placa(s) identificativa(s) da obra, no

prazo de 5 dias seguidos apés a realizacdo da consignacao.

14. LEVANTAMENTO FOTOGRAFICO

O empreiteiro em conjunto com a fiscalizacdo devera proceder ao levantamento
fotografico das condigcbes envolventes ao estaleiro, nomeadamente construcées
existentes, exterior e interior e vias de acesso, e elaborar relatério a enviar ao Dono de
Obra.

15. ESTALEIRO

O empreiteiro obriga-se a instalar junto da obra e em local a aprovar pela fiscaliza¢do, um
espago fechado com a &rea adequada e devidamente equipado incluindo instalagédo
sanitaria, destinado a gestédo da obra, e a realizacao das reunifes de obra periédicas onde

participaréo todos os intervenientes na empreitada.
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16.

O estaleiro devera nomeadamente ser equipado com mesa de trabalho para e de reunifes
destinada a fiscalizacdo, cadeiras; armario simples e painéis para afixacdo de pecas
desenhadas, computador tipo portatil (com as caracteristicas minimas Processador Intel
Core i7 9750H + HM370, com 32GB de RAM,; disco ultra-rapido SSD.M2 de 256GB SSD +
1TB HDD,; placa grafica NVIDIA® GeForce RTX™ 2070, 8 GB GDDR6 e um processador
Intel® Core™ de 9.2 geragdo; Com um teclado retroiluminado e ecra FHD 144 Hz;
Conetividade: WiFi, Bluetooth 5.0; Conexdes: Jack 3.5 mm, Mic-inx1; USB-C 3.1x1, USB
3.1x3; HDMIx1; Mini DisplayPortx1; RJ45x1; Webcam:HD; Bateria de litio recarregavel;
Som: 4 W e Ecra de 15,6"com resolucdo de 1920x1080px); agua potavel para consumo
individual em perfeitas condi¢cbes de salubridade que deverd ser colocada em local a
indicar pela fiscalizac&o, por forma a servir todos 0s intervenientes na empreitada; extintor
de p6 quimico ABC (6 Kg + suporte), tapete na entrada, com zona para lavagem das
botas, cabides, ou suportes para casacos; estojo de primeiros socorros devidamente

equipado e sinalizado.

Equipamento de protecdo individual: O Adjudicatario deverd disponibilizar, durante o
periodo de execucéo da obra, o equipamento de protecédo individual a seguir discriminado

para uso dos intervenientes na empreitada:

a) 3 Capacetes;

b) 3 Capas para a chuva;

c) 1 casaco de alta visibilidade multi-norma tipo Portwest FR 61;

d) Coifas descartaveis, coletes refletores;

REMOGCOES DE MATERIAIS

Sera da conta do empreiteiro a remogao dos materiais rejeitados e sobrantes da execugéo
da obra, a operador devidamente licenciado para o efeito nos termos do Plano de

Prevencgéo e Gestdo de Residuos de Construcdo e Demoli¢cdo (PPGRCD).

A remocao devera ser feita até 30 dias apés a indicagcédo da fiscalizacao, findo o qual o
fiscal mandara remover os produtos por operador devidamente licenciado, mas a

expensas do empreiteiro.
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17.

18.

IMPEDIMENTOS A RECECAO PROVISORIA

Constitui motivo para a ndo rececao provisdria da obra a ndo entrega por parte do

empreiteiro da seguinte documentacao:

a)

b)

Documentacao imprescindivel as vistorias a realizar por entidades externas;

Guias de acompanhamento dos Residuos de Construcdo e Demoli¢cdo a operador

licenciado.

A ndo entrega desses elementos é passivel de comunicacao ao IMPIC.

REPARACOES A REALIZAR NO AMBITO DA GARANTIA

a)

b)

c)

d)

Durante os prazos de garantia e, nos termos referidos nos artigos 396° e 397°,
ambos do CCP, o empreiteiro obriga-se a proceder, por sua conta e risco, pronta e
eficientemente, as substituicbes de materiais ou equipamentos necessarios e, a
executar os trabalhos de reparacédo de todos os defeitos que se verificarem na
obra, causados por deficiéncia de execugdo ou por deficiéncia dos materiais
utilizados, que se mostrem indispensaveis para assegurar a perfeicdo e o0 uso

normal da obra, nas condigdes inicialmente previstas no contrato.

As reparacdes feitas durante os prazos de garantia serdo objeto de um novo Auto
de Rececdo Provisoria e, os correspondentes periodos de garantia parcial, seréo

de novo contados, a partir dessa data.

As reparacgfes a realizar no ambito da garantia do equipamento deverdo ser objeto
de calendarizacdo prépria e especifica, a remeter por escrito ao técnico que
acompanhou a empreitada, com a antecedéncia minima de dois dias Uteis face a

data da proposta da primeira intervencao.

O ndo cumprimento deste prazo inviabiliza automaticamente a autorizacdo da
reparacao agendada. S&o excluidas apenas as situacdes que pela sua gravidade,
ou condicionalismo comprometam a utilizacdo dos equipamentos construidos em

condicbes de seguranca.
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e) Se empreiteiro incumprir os prazos definidos pelo dono da obra, este podera
mandar fazer tais reparacdes, modificacbes e substituicdes, por conta e risco do

empreiteiro, notificando-o para proceder ao respetivo pagamento.

f) Sem prejuizo dos demais direitos previstos na lei, o incumprimento de reparacées
em garantia pelo empreiteiro confere ao dono da obra o direito a execucgéo

imediata da caucdo prestada, na propor¢cado dos danos verificados.

19. SEGURANCA E SAUDE

Anexa-se aos documentos do procedimento o Plano de Seguranca e Saude, em fase de
projeto, de acordo com o n.° 4 do artigo 5° do Decreto-Lei 273/2003, de 29 de outubro.

O adjudicatario obriga-se a entregar ao dono da obra, no prazo de 20 dias seguidos apds
a assinatura do contrato, o desenvolvimento pratico do Plano de Seguranca e Saude
elaborado pela entidade executante, nos termos e para os efeitos do disposto no Decreto
— Lei n.° 273/2003, de 29 de outubro.

20. PLANO DE PREVENCAO E GESTAO DE RESIDUOS DE CONSTRUCAO E DEMOLICAO

Faz parte integrante do Projeto de Execucdo, o Plano de Prevencdo e Gestdo de
Residuos de Construcdo e Demolicdo elaborado na fase de projeto de acordo com o
Decreto-Lei n.° 46/2008, de 12 de marc¢o, com as alteracdes introduzidas pelo Decreto-Lei
n® 73/20011, de 17 de junho, plano esse que podera ser alterado mediante proposta do

empreiteiro e aceitacdo expressa do Diretor da Fiscalizacéo.

O adjudicatario obriga-se a implementar em obra os principios do PPGRCD nos
termos da legislacdo aplicavel e em vigor sobre a matéria, incluindo no estaleiro um
parque apetrechado com contentores especificos para o efeito, para a gestdo dos

residuos de construcéo e demolicdo produzidos em obra.

Caderno de Encargos - Clausulas Especiais | Pagina 16 de 26



Municipio de Murga - Construgdo do Interface de Murca

21. INFORMACAO A POPULACAO

O adjudicatario, para além da informacdo publica prevista na lei, compromete-se a
divulgar, em articulacdo com a autarquia, quer o arranque da obra, quer as suas fases
mais criticas, com repercussao no quotidiano das popula¢gdes onde vivem, trabalham, ou
circulam nas zonas abrangidas — promovendo para o efeito as adequadas acdes de
informacdo ao publico, cuja amplitude, conteldos e suportes, deverdo merecer prévia
concordancia da fiscalizagao e respeitar as normas de tratamento de imagem municipal e

0 modelo institucional de informacao estabelecido pelo Municipio para este tipo de a¢des.

Todos o0s suportes de comunicacdo produzidos para esse efeito terdo assinatura

institucional conjunta, C. M. Murca e adjudicatario / empreiteiro.

22. PROJETO DE EXECUCAO

O projeto de execucao devidamente revistos nos termos do n.° 2 do artigo 43° do CCP, é

composto pelas seguintes pecas:

ARQUITETURA

- Pecas escritas:
e Termo de responsabilidade de autor do projeto
e Termo de responsabilidade do coordenador do projeto
e Declaragdo da Ordem dos Arquitectos
e Seguro de responsabilidade civil profissional
e Memodria descritiva
e Condi¢bes Técnicas
e Calendarizacdo
e Levantamento Fotogréfico
¢ Plantas do PDM
e Classificacdo do PDM
e Estimativa Orcamental
e Declaracéo de conformidade digital

e Requerimento de entrada
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- Pecas desenhadas:

Desnegho Descricéo Escala Data

1 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 1/200 Dez‘;’g‘féo de

) PLANTA IMPLANTAGAO PLANO GERAL, AREA DE 1500 | Dezembro de
INTERVENCAO 2018

3 PLANTA DE IMPLANTACAO 1/200 Dezezrgféo de

A PLANTA DE IMPLANTACAO, ESTUDO DE 100 | Dezembro de
ENQUADRAMENTO PAISAGISTICO, COTADA 2018

5 PLANTA PISO 0, RES-DO-CHAO, ESTUDO DE U100 | Dezembro de
FUNCOES 2018

6 PLANTA, COBERTURA INTERMEDIA 1/100 Dez‘;’g‘féo de

7 PLANTA, COBERTURA 1/100 | Dezembro de
2018

8 PLANTA, PISO 0, RES-DO-CHAO, COTADA 1/100 Dez‘;’g‘féo de

9 PLANTA IMPLANTAGCAO, ESTUDO DE FUNGOES, 1500 | Dezembro de
PLANO GERAL, AREA DE INTERVENCAO 2018

10 ALCADOS, ESTUDO DE FACHADAS, ACABAMENTOS 1/100 Dez%‘fsm de

11 CORTES, C1, C2, C3, C4 1/100 | Dezembro de
2018

12 PORMENORES CONSTRUTIVOS, CORTES 1/20 Dez%‘fgro de

13 CORTES, PORMENORES CONSTRUTIVOS, 1o | Dezembro de
SEPARACAO DE PAVIMENTOS 2018

14 PLANTA, VERMELHOS E AMARELOS 1/100 Dezzrgféo de

ACESSIBILIDADES

- Pecas escritas:

e Termo de responsabilidade de autor do projeto
e Declaracéo da Ordem dos Arquitectos
e Seguro de responsabilidade civil profissional

e Memobria descritiva
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- Pecas desenhadas:

Desne?ho Descrigéao Escala Data
PLANTA DE IMPLANTACAO, PLANO
ACL GERAL, ACESSIBILIDADE PARA 1/500 Dezembro
PESSOAS COM MOBILIDADE de 2018
CONDICIONADA
PLANTA, ACESSIBILIDADE PARA Dezembro
AC2 PESSOAS COM MOBILIDADE B 1/100 de 2018
CONDICIONADA, PISO 0, RES-DO-CHAO
FUNDAQOES E ESTRUTURAS (FE)
- Pecas escritas:
e Termo de Responsabilidade Autor de projeto
e Copia do Cartdo do Cidadao do autor do projeto
¢ Declaracdo de competéncias da Ordem profissional
e Seguro de responsabilidade Civil Profissional
e Memdria Descritiva e Justificativa;
e Caderno de Encargos;
e Listagem de dados da obra;
e Listagem de Coeficientes;
e Justificacdo da acao sismica;
e Listagem de estrutura 3D integrada.
- Pecas desenhadas:
Desne{,‘hO Descricéo Escala Data
PLANTA DE FUNDACAO, QUADRO DE ELEMENTOS DE Dezembro de
FEO1 FUNDAQ@O, PORMENORES DE ELEMENTOS DE 1/100 2018
FUNDACAO
FEO2 PLANTA DO RES-DO-CHAQ E COBERTURA, 1/100 | Dezembro de
PORMENORES DE LIGACAO E ARMADURAS DE VIGAS 1/50 2018
FEO3 PLANTA DE COBERTURA, PORMENORIZACAO DE 1/100 | Dezembro de
ARMADURAS EM VIGAS, QUADRO DE LAJES 1/50 2018
FEO4 | ESTRUTURA METALICA, PORTICOS, PRESPECTIVA 3D 11//15000 Dez%‘féo de
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INSTALACOES HIDRAULICAS

- Pecas escritas:

e Termo de Responsabilidade Autor de projeto

e Copia do Cartdo do Cidadao do autor do projeto

e Declaracéo de competéncias da Ordem profissional
e Seguro de responsabilidade Civil Profissional

e Memodria Descritiva e Justificativa;

e Caderno de Encargos;

e Calculos de abastecimento

e Calculos de esgoto

e Célculos de Pluviais do edificio

e Calculos Pluviais da estrada

- Pecas desenhadas:

Desenho

o Descricéo Escala Data
n.
AEO1 REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA 1/100 Dez%‘fgo de
REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS Dezembro de
AEO2 DOMESTICAS 1/100 2018
AEO3 REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS 100 | Dezembro de
PLUVIAIS - RES-DO-CHAO 2018
AEOA REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS 100 | Dezembro de
PLUVIAIS - COBERTURA 2018
AEOS REDE DE DRENAGEM DE AGUAS RESIDUAIS iﬁgg Dezembro de
PLUVIAIS - COBERTURA 1105 2018

SEGURANCA CONTRA INCENDIOS

- Pecas escritas:

e Termo de Responsabilidade Autor de projeto

e Copia do Cartao do Cidadao do autor do projeto

e Declaracdo de competéncias da Ordem profissional
e Seguro de responsabilidade Civil Profissional

e Memoria Descritiva e Justificativa;
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- Pecas desenhadas:

Desne.? ho Descricéo Escala Data
sclol ﬁ\f&ﬁ?&%ﬁ gONTRA INCENDIOS - PLANTA DE 1200 Dezezrgféo de
sclo2 EES%%A-EEQ gONTRA INCENDIOS - PLANTA DO 1100 Dezezrgféo de
SCI03 | SEGURANGA CONTRA INCENDIOS - ALCADOS 1/100 Dez;gfsm de
SCI04 | SEGURANGA CONTRA INCENDIOS - CORTES 1/100 Dez%‘fgo de

ACUSTICA

- Pecas escritas:

= Termo de Responsabilidade Autor de projeto

= Cépia do Cartdo do Cidadao do autor do projeto

» Declaragdo de competéncias da Ordem profissional

= Seguro de responsabilidade Civil Profissional
= Memoéria Descritiva e Justificativa;

ELETRICIDADE

- Pecas escritas:

Capa

Ficha Eletrotécnica

Termo de Responsabilidade Autor de projeto
Cépia do Cartdo do Cidadao do autor do projeto
Cartao da ordem profissional

Declara¢éo da DGEG

Seguro de responsabilidade Civil Profissional
Memoria Descritiva e Justificativa

Quadro de Influéncias Externas

Quadro de Poténcias e Quedas de Tensao
Dimensionamento dos Quadros
Dimensionamento dos Quadros

Quadro de Aparelhos de lluminacéo
Caderno de Encargos

Declaragédo de competéncias da Ordem profissional

Identificagdo do projeto de instalag8es elétricas de servigo particular
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- Pecas desenhadas:

Desnegho Descricéo Escala Data
i£01 | PLANTA DE IMPLANTAGAO / INTERLIGAGAO COM A | ;o | Dezembro de
: REDE PUBLICA 2018
i£0p | PLANTA DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA - RAMAL 100 | Dezembro de
: DE ENTRADA. 2018
IE0O3 | PLANTA DE DISTRIBUICAO DE ENERGIA 1/100 Dezezrgféo de
IE04 | PLANTA DE ILUMINAGAO NORMAL 1/100 Dezzg‘féo de
IEO5 | PLANTA DE ILUMINACAO DE SEGURANCA 1/100 Dezezg‘féo de
IE.06 PLANTA DE TOMADAS E EQUIPAMENTOS 1/100 Dezezg‘féo de
i£07 | PLANTA DE TOMADAS E EQUIPAMENTOS - NIVEL 100 | Dezembro de
: COBERTURA 2018
i£0g | PLANTA DO SISTEMA AUTOMATICO DE DETEGAO U100 | Dezembro de
: DE INCENDIOS (SADI) 2018
IE.09 ESQUEMA DOS QUADROS ELETRICOS N/D Dez‘;g‘féo de

TELECOMUNICACOES

- Pecas escritas:

Capa

Fichas Técnicas

Termo de Responsabilidade Autor de projeto
Termo de Responsabilidade ANACOM

Cépia do Cartdo do Cidadao do autor do projeto
Cartao da ordem profissional

Declaragédo de competéncias da Ordem profissional
Seguro de responsabilidade Civil Profissional
Memoria Descritiva e Justificativa

Célculos Coaxiais

Quadro de Poténcias e Quedas de Tensao
Mapa trabalhos e Estimativa Orgcamenta

Caderno de Encargos
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- Pecas desenhadas:

Desnegho Descrigéo Escala Data
o1 | PLANTA DE IMPLANTAGAO / INTERLIGAGAO COM A 1200 | Dezembro de
: REDE PUBLICA DE TELECOMUNICACOES 2018
IT.02 | PLANTA DA REDE DE TUBAGENS E CABLAGENS 1/100 Dez%‘fgo de
IT.03 | ESQUEMA DA REDE INDIVIDUAL DE TUBAGENS. N/D Dez%‘fgo de
IT.04 | REDE INDIVIDUAL DE PARES DE COBRE N/D Dezezg‘féo de
IT.05 | REDE INDIVIDUAL DE CABOS COAXIAIS (REDE MATV) | N/D Dezezg‘féo de
05 | ESQUEMA TIPO DOS BASTIDORES COM ATIVOS E /o | Dezembro de
: PASSIVOS 2018
o7 | REDE MATV/TDT E INSTALAGAO DO MASTRO DE /b | Dezembro de
: ANTENAS / REDE DE TERRAS DAS ITED 2018

INSTALACOES MECANICAS (IM AVAC)

Pecas escritas:

e |MO1 Capa;

e IMO2 Termo de Responsabilidade;
e IM03 Memodria Descritiva;

e IM04 Condicdes Técnicas;

¢ IMO5 Quadro Equipamentos;

e IMO06 Quadro Caudais de Ar Novo;
e IMO7 Check List QAI;

e Mapa Trabalhos Execucéo;

e Estimativa Orgcamental;

Fichas Técnicas:

e |MO08.A.01 UE Unidades Exteriores;
e IMO08.A.02 Ul Cassetes 4 vias;

e |M08.A.03 Ul Controladores;

e IMO08.A.03 Ul DCO9RQ - DC18RQ;
e [IMO08.B.01 Recuperador ECO V;
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e [M08.B.02 Vec.1S.01

Pecas desenhadas:

Desenho n.° Descricao Escala Data
VENTILACAO . REDE DE AEROLICA E Outubro de
IM.A.1.0 EQUIPAMENTOS . PLANTA DO PISO E 1/100 2019
COBERTURA . PORMENORES
CLIMATIZACAO . REDE DE HIDRAULICA E Outubro de
IM.B.1.0 EQUIPAMENTOS . PLANTA DO PISO E 1/100 2019
COBERTURA . PORMENORES
SEGURANCA INTEGRADA
- Pecas escritas:
e Capa
e Memdria Descritiva e Justificativa;
- Pecas desenhadas:
Desenho n.° Descricao Escala Data
SAO1 SISTEMA AUTOMATICO DE DETECAO DE 1/100 Dezembro de
’ INTRUSAO E ROUBO (SADIR) 2018
SA.02 SADIR - ESQUEMA DE LIGACOES N/D Dez‘;rgféo de

INFRAESTRUTURAS ELETRICAS DE ILUMINACAO PUBLICA

- Pecas escritas:

e Capa

e Ficha de Identificagéo

e Ficha Eletrotécnica

e Termo de Responsabilidade Autor de projeto

e Copia do Cartdo do Cidadao do autor do projeto

e Cartédo da ordem profissional

e Declaracdo de competéncias da Ordem profissional
e Seguro de responsabilidade Civil Profissional

e Declaracdo DGEG

e Memodria Descritiva e Justificativa
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Demonstra¢éo Luminotécnical
Demonstracao Luminotécnica2
Caderno de Encargos

Estimativa Orcamental

- Pecas desenhadas:

Desenho n.° Descricao Escala Data
IE.O1 REDE DE ILUMINACAO PUBLICA A INSTALAR | 1/200 | Dezembro de 2018
INFRASTRUTURAS VIARIAS

- Pecas escritas:

Termo de Responsabilidade Autor de projeto

Cépia do Cartdo do Cidadao do autor do projeto
Declaragédo de competéncias da Ordem profissional
Seguro de responsabilidade Civil Profissional
Membéria Descritiva e Justificativa

Caderno de Encargos

- Pecas desenhadas:

Desenho n.° Descricao Escala Data
V.01 LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO 1/200 Dezembro de 2018
IV.02 PLANTA DE TRACADO 1/200 Dezembro de 2018
IV.03 PERFIL LONGITUDINAL 1/200 Dezembro de 2018
V.04 PLANTA DE PAVIMENTOS 1/200 Dezembro de 2018
V.05 PLANTA DE SINALIZACAO 1/200 Dezembro de 2018
IV.06 PORMENORES CONSTRUTIVOS N/A Dezembro de 2018
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PLANO DE SEGURANGCA, SAUDE E HIGIENE NO TRABALHO (PSS)

- Pecas escritas:

e Plano de seguranca e saude

PLANO DE GESTAO DE RESIDUOS

- Pecas escritas:

e Plano de residuos

MAPA DE MEDICOES E TRABALHOS

- Pecas escritas:

¢ Mapa de Medigdes e Trabalhos
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