DIVISAO DE OBRAS MUNICIPAIS

Contratacdo Pablica

MUNICIPIO DE MURCA

PROC. N.2 - DOM/4/2020/CP

Despacho:

— /{7\’ ________ )

' Empreitada: “Interface de Murga”
Assunto: | ® Aprovagdo Relatério Final;
¢ Aprovag¢do Minuta de Contrato;

¢ Designagdo Gestor de Contrato

Informagdo N.2 3

1.2 RELATORIO FINAL

Na sequéncia do Relatdrio Final relativo ao concurso publico da empreitada “Interface de Murga” elaborado
pelo Juri do Procedimento no dia 17 de julho de 2020, propde-se, de acordo com o previsto no n2 3 do art.2
148.2 do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado pelo Decreto-Lei n.2 18/2008, de 29 de janeiro, alterado
e republicado pelo Decreto-Lei n.2 111-B/2017, de 31 de agosto, doravante designado por CCP, enviar o
referido Relatério Final, juntamente com o Relatério Preliminar e demais documentos que compdem o
processo de concurso a Cdmara Municipal, 6rgdo competente para a decisdo de contratar, cabendo a este

orgdo, nos termos dos n2 4 do mesmo artigo, decidir sobre a aprovagao de todas as propostas contidas no
relatdrio final e nomeadamente para efeitos de adjudicacdo.

2.2 MINUTA DE CONTRATO

Por forma a dar cumprimento ao disposto no n.2 1 do art.2 98.2 do CCP, nos casos em que a celebracdo do

contrato implique a sua reduc8o a escrito, a minuta do contrato é aprovada pelo érgdo competente para a
decisdo de contratar.
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Nestes termos, propde-se V. Ex2 a aprovacdo da mesma, para posterior envio ao concorrente adjudicatari
nos termos do n2 1 do art.2 100.2 do CCP.

3.2 GESTOR DE CONTRATO ﬁ

Por razdes de transparéncia e de acordo com o definido no artigo n.2 2902-A do CCP, o 6rgdo
competente para a decisdo de contratar, esta obrigado, sob pena de nulidade do contrato, a

designar um gestor do contrato, com a funcdo de acompanhar permanentemente a execucso do
contrato.

A presente designagdo do gestor do contrato dever ocorrer, no momento da elaboragio da
proposta de adjudicacdo da obra.

Nestes termos, propde-se V. Ex2 a designac3o da Eng.2 Maria dos Anjos Lopes Magalhies Correia,
Chefe de Divisdo de Apoio e Gestio Urbana.

4.2 DELIBERACAO

Conforme exposto nos pontos anteriores, propde-se que o executivo delibere relativamente a
cada um dos pontos (1,2 e 3).

A considerag3o Superior.

Murga, 17 de julho 2020

Rui Alberto Lopes, Eng.2
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CONCURSOPUBLICO = “

(Ao abrigo do Cédigo dos Contratos Publicos aprovado D.L. n.218/2008, de 18 de janeiro,
alterado e republicado pelo Decreto-Lei n® 111-B/2017, de 31 de agosto)

INTERFACE DE MURCA

PROC. N2 DOM/4/2020/CP

RELATORIO FINAL
(Artigo 1482 do CCP)
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RELATORIO FINAL
(art.2 1482 do CCP)

Aos dezassete dias do més de julho do ano de dois mil e vinte, em cumprimento do disposto no
art. 692 do Cédigo dos Contratos Publicos, aprovado Decreto-Lei n.2 18/2008, de 18 de janeiro,
alterado e republicado pelo Decreto-lei n® 111-B/2017 de 31 de agosto, doravante designado por
CCP, reuniu o Juri do Procedimento designado pela deliberagio de Camara de 21/04/2020. Os
membros designados para integrarem o Jiri do Procedimento sdo: Presidente — Dr. Mario José
Pinto Sampaio, Chefe de Divisio Administrativa e Financeira; Eng.2 Anténio Moreira Carvalho
Alves, Chefe de Divisdo de Tecnologias de Informética e ComunicagBes e Eng.2 Maria dos Anjos
Alves Lopes Magalhdes Correia, Chefe de Divisio de Apoio e Gestdao Urbana. No entanto,
atendendo que o 1.2 Vogal do Jiri se encontra de férias, o presente relatério foi elaborado pelo
juri nomeado, sendo o elemento acima referido, substituido pelo primeiro suplente que consta

da informagdo de abertura do procedimento, que no presente caso é o Sr. Eng.2 Rui Alberto
Lopes, Chefe de Divisdo de Obras Municipais.

1. INTRODUCAO

O procedimento acima mencionado, foi efetuado por concurso publico, conforme deliberagdo do
executivo de 21 de abril de 2020.

O precgo base de concurso é de 575.000,00 €, n3o incluido o Imposto sobre o Valor Acrescentado
(IVA).
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Com vista a adjudicagdo desta empreitada, realizou-se no passado dia 15 de junho de 2020, a
abertura de propostas na plataforma eletrénica “acinGov”, tendo sido disponibilizada a lista dos
concorrentes, na referida plataforma, no dia 15 de junho de 2020.

—

Nos termos do artigo 1472 do CCP, procedeu-se 3 audiéncia prévia escrita doS concorrentes,
tendo-lhes sido submetido o Relatério Preliminar através da plataforma “acinGov” no dia 06 de
julho de 2020, as 18:14:35 horas, tendo lhe sido fixado um prazo de 5 dia uteis, para se
pronunciarem por escrito ao abrigo do direito da audiéncia prévia, tendo o prazo expirado no
passado dia 13 de julho de 2020 &s 23:59 horas.

No prazo previsto para a audiéncia prévia, o relatério preliminar disponibilizado na plataforma
“acinGov” aos concorrentes, Anteros Empreitadas — Sociedade de Construgdo e Obras Publicas
S.A., Costa & Carreira Lda e, RBT - Construgdes, S.A., ndo mereceu por parte destes, qualquer
comentério ou observagdes e sugestdes sobre o sentido de adjudicacdo perfilhado no Relatério
Preliminar comunicado aos concorrentes em 06 de julho de 2020

Nos termos do artigo 1482 do CCP, elaborou-se o presente Relatério Final, ponderando as
observag¢des dos concorrentes, em sede de audiéncia prévia.

2. ANALISE DAS OBSERVACOES DOS CONCORRENTES

Nao tendo sido apresentadas observacdes e sugestdes por parte dos concorrentes, nio se

repercutindo por conseguinte, qualquer alteraco do processo, optou o Juri do Procedimento
pela opgdo total do relatério anteriormente enviado aos concorrentes,

Assim, o Juri delibera manter o teor das conclusdes do Relatério Preliminar.

3. CONCLUSAO

Com fundamento no exposto no ponto anterior deste Relatdrio e no Relatério Preliminar que se
anexa, o Juri deliberou por unanimidade:

1 — Nos termos do n? 1 do artigo 1482 do CCP, manter o teor e as conclusdes do relatério
preliminar, mantendo a seguinte ordenac3o das propostas:
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N.2 ordem | Valor da proposta Concorrente z
Anteros Empreitadas - Sociedade de Construgdo e
1.2 524 900,00 € )
Obras Publicas, S.A.
29 544 500,99 € |Costa & Carreira, Lda
3¢ 571767,62€ |RBT- Construgdes, S.A.

2 —Nos termos do n? 3 do artigo 1482 do CCP, enviar o presente Relatério Final, juntamente com
o Relatério Preliminar e demais documentos que compdem o processo de concurso 3 Camara
Municipal de Murga, 6rgio competente para a decisdo de contratar, cabendo a este 6rgao, nos
termos dos n? 4 do mesmo artigo, decidir sobre a aprovacao de todas as propostas contidas no
relatério final, nomeadamente para efeitos de adjudicagéo.

3 — O Juri com base na anélise efetuada, propSe a adjudicagdo da empreitada “Interface de
Murca” & empresa Anteros Empreitadas — Sociedade de Construgdo e Obras Publicas, S.A., por
um prazo de 365 dias, pelo valor de 524 900,00 € (quinhentos e vinte e quatro mil e novecentos
euros), que n3o inclui o imposto sobre o valor acrescentado.

O Jari,
rd ﬂ
, /
N/ Aoxhb
[ x .
7 p ‘%‘A >
Dr. Mario José P. Sampaio Eng.2 Rui Alberto Lopes Eng? Maria d0s Anjos L.M. Correia
(Chefe Divisio Administrativa e (Chefe de Divisdo de Obras (Chefe Divisdo A. G. Urbana)
Financeira) Municipais)
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